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1
Interpretacja

Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:

1)
2)

3)
4)
5)

Zatacznik nr 1 - Instrukcja dla wykonawcow

Zatacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamowienia — w skfad ktérego wchodzg nastepujace
dokumenty, stanowigce tgcznie dokumentacje techniczna:

a) Projekt budowlany,

b) Projekty wykonawcze

c) Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIiOR),

d) Przedmiary robdt,

Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia ........ccceeueee. .

Zatacznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo- finansowy,

Zatacznik nr 5 - Dowdéd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 5) w

stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg

postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej

wyzej kolejnosci.

Nagtowki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie maja

wptywu na interpretacje postanowien Umowy.

§2

Oswiadczenia Stron

Oswiadczenia Zamawiajgcego

1)

2)

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest uprawniony do realizacji robdt budowlanych w zakresie
objetym przedmiotem niniejszej Umowy;

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje $rodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje
niniejszej Umowy;

Oswiadczenia Wykonawcy

1)

2)

3)

4)

Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem niniejszej Umowy, zapoznat sie z obiektami i
terenem, w odniesieniu do ktérych realizowany bedzie przedmiot Umowy i nie wnosi w tym
zakresie zadnych uwag i zastrzezen;

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie srodki finansowe, stosowne doswiadczenie
i wiedze w zakresie prac stanowigcych przedmiot umowy, a takze dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzagdzeniami, co pozwoli mu
na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy
oraz prawidtowa realizacje jej przedmiotu;

Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktdre beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce
na wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktére mogg negatywnie wptyngé na jakos$¢ i terminowos$¢ wykonywania jego
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy;
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5) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg
zadne okolicznosci moggce miec¢ wptyw na wszczecie takich postepowan;

6) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych uméw i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy;

§3
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja projektu pn. ,Zagospodarowanie Zbiornika
Klimkéwka — Etap II” w miejscowosci Klimkéwka opisanego szczegétowo w Zatgczniku nr 2,
zwanego dalej Inwestycja.
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac, w tym robét
budowlanych niezbednych do realizacji Inwestycji.

84
Materiaty
Inwestycja zostanie wykonana z materiatdw oraz przy uzyciu maszyn i urzadzen bedgcych w
dyspozycji Wykonawcy, dostarczonych na teren budowy sitami, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.
883 z pdin. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej.

§5
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy z
zastrzezeniem postanowien ust. 2,

2) zawiadomienie wilasciwego organu o zamierzonym terminie rozpoczecia robdt
budowlanych umozliwiajgcym rozpoczecie robét budowlanych z dniem przekazania terenu
budowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;

4) zapewnienie nadzoru projektanta;

5) wspdtdziatanie z Wykonawca w trakcie realizacji Umowy.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce dokumentu,

o ktérym mowa w § 6 ust. 5 pkt 1). Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robét.
§6
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszelkie roboty objete Umowa: terminowo i z najwyzsza

starannos$cia wymagang od profesjonalisty oraz zgodnie z niniejszg Umowg, dokumentacjg

techniczng, odpowiednimi przepisami prawa, normami i regutami sztuki budowlanej oraz w taki
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sam sposéb usuwac ewentualne wady i usterki, a jezeli wymaga tego zakres robdt swiadczyé

przewidziane ustugi w najwyzszej jakosci,

W zakresie dokumentacji technicznej Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

znajomosci dokumentacji technicznej, w tym do zgtoszenia Zamawiajgcemu wykrytych wad
w dokumentacji technicznej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;

stosowania rozwigzan wskazanych w dokumentacji technicznej, w tym w projektach
zamiennych badZz dokumentacji wydanej w ramach nadzoréw autorskich, oraz
uwzgledniania wszelkich wskazéwek i wymogdw zgtaszanych w ramach posiadanych
kompetencji przez Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Budowlanego lub Projektanta,

w razie pojawienia sie w toku realizacji robét, jakichkolwiek uzasadnionych watpliwosci, co
do zakresu badz sposobu wykonania robét, nie realizowania ich do czasu uzyskania decyzji
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Budowlanego badZ projektanta odpowiednio do ich
kompetencji,

realizacji zalecen wpisanych do Dziennika Budowy

sporzadzania na biezgco wszystkich wymaganych rysunkéw, pozwalajgcych na identyfikacje
wykonanych robét oraz ocene prawidlowosci ich wykonania w szczegdlnosci
umozlwiajgcych dokonanie odbioréw robdt przewidzianych w umowie.

dostarczenie, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, jednak nie pdzniej niz w dniu
dokonania wpisu do dziennika budowy zgtoszenia Robdt do odbioru, dokumentacji
powykonawczej zawierajgcej inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, protokoty
pomiaréw i sprawdzen, atesty, certyfikaty, dopuszczenia, dokumentacje branzowg oraz
inne dokumenty i os$wiadczenia wymagane prawem, a niezbedne do uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego przedmiotu umowy w pieciu
(5) egzemplarzach w wersji papierowej i pieciu (5) egzemplarzach na nosniku CD,

W zakresie materiatdw, maszyn i urzadzen, niezaleznie od postanowien § 4, Wykonawca

zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zapewnienia dostarczania materiatbw na teren budowy w termiach zapewniajacych
wykonania robét w terminach przewidzianych w harmonogramie.

przedstawiania do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wszelkich
materiatdw i wyrobdw najpdzniej na 15 (pietnascie) dni przed ich zastosowaniem z
podaniem ich charakterystyki, parametréw technicznych itp.,

dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich atestow, zaswiadczen
wydanych przez odpowiednie instytucje, potwierdzajgcych spetnianie przez materiaty i
wyroby wymagan stawianych przez odpowiednie normy i przepisy, w momencie dostawy
na plac budowy kazdej partii materiatéw podlegajgcych wymogowi posiadania takich
zaswiadczen, a takze okazywania takich dokumentéw w kazdym czasie na Zzadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

nie stosowania bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego badz Projektanta
zadnych materiatéw badz wyrobdw zamiennych w stosunku do okreslonych w
dokumentacji projektowej i ofercie,

przeprowadzania pomiaréw i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatow i robdt okreslonych w dokumentacji technicznej.

zapewnienia potrzebnego oprzyrzgdowanie, potencjatu ludzkiego oraz materiatow
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7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

wymaganych do dokonania na zgdanie Inwestora kontroli jakosci robét, wykonanych z
materiatdow Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub
ilosci zuzytych materiatdw. Badania, o ktédrych mowa wyzej zostang dokonane niezwtocznie
po dacie ztozenia takiego zgdanie przez Inwestora, jednakze przystgpienie do tych badan,
badz pobranie prébek nastgpi nie pdzniej niz 7 dni od ztozenia takiego zadania. Inwestor
winien by¢ obecny przy badaniu na miejscu, bagdz pobieraniu prébek do badan.
przeprowadzanie na zadanie Inwestora dodatkowych badan, w stosunku do badan o
ktorych mowa w 5) lub 6).

ponoszenia kosztow wszelkich badan, o ktérych mowa w pkt 5), 6) lub 7) przy czym jezeli w
rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w pkt 7), okaze sie, ze zastosowane
materiaty, badz wykonanie robét jest niezgodne z umowsg, to koszty badan dodatkowych
obcigzg Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonanie robét sg
zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Inwestora.

zagwarantowania, by materiaty wykorzystywane do realizacji Robdét byty w kazdym
momencie wolne od obcigzen, zastawdw i innych zobowigzan stanowigcych zabezpieczenie
na rzecz 0séb trzecich

zabezpieczania materiatéw i Robdét przed wptywem warunkédw atmosferycznych, utratg
badz uszkodzeniem,

zapewnienia, ze wszelkie maszyny i urzadzenia przy pomocy ktérych realizowany bedzie
przedmiot umowy beda technicznie sprawne, a takze beda posiadaty wazine przeglady,
certyfikat badz dopuszczenia, a takze ubezpieczenia o ile s3 one wymagane;

zabezpieczenia maszyn i urzadzen przed ich uszkodzeniem badz utratg;

ponoszenie wszelkich ryzyk i odpowiedzialnosci za utrate, uszkodzenie i zniszczenie sprzetu,
urzadzen, materiatéw i innego mienia uzywanych do realizacji niniejszej Umowy w tym
znajdujacego sie w pomieszczeniach magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

W zakresie wykonywania robdt w tym organizacji terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest

w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

uzyskania wszelkich danych niezbednych w ocenie Wykonawcy dla prawidtowego
wykonania Umowy, o ile takie okazg sie potrzebne, a ktérymi nie dysponuje Zamawiajacy,
we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, a w szczegélnosci dokonania ogledzin i czynnosci
uzupetniajgcych w terenie objetym przedmiotem Umowy lub wystapienie z wnioskiem o ich
uzyskanie do odpowiednich organdw administracji publiczne;j;

zapewnienia, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt mozliwosci poboru i dystrybucji wody,
paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg niezbedne do wykonywania
czynnosci objetych niniejszg Umowa. W przypadku korzystania przez Wykonawce z
istniejgcego kontrolowanego Zrodta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej,
winien on zastosowa¢ sie do odpowiednich zarzadzen przedstawionych mu przez
kompetentne wtadze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego zrddta oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane optaty. Wszelkie powyzsze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe i
ceny ujete w wycenionym przedmiocie Roboét.

zorganizowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy na wifasny koszt, zgodnie z
przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym
zatgcznik graficzny do planu BIOZ.
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

zabezpieczenia terenu budowy w sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowy dostep do niej
0so6b trzecich

zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy;

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru, co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem gotowos¢ do
odbioru robét zanikajgcych badz ulegajacych zakryciu;

w uzasadnionych przypadkach, na zadanie Inspektora Nadzoru, odkrywania lub robienia
otwordow w czesciach Robdt, a nastepnie przywrdcenie ich do wiasciwego stanu;
przeprowadzania badania, proby i sprawdzenia techniczne przewidziane przepisami w
terminach wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru;

zapewnienie odpowiedniej organizacji transportu materiatdw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych ze szczegélnym uwzglednieniem: ograniczenia nosnosci drég
dojazdowych, czystosci i droznosci drédg dojazdowych, oraz sktadowania i biezgcego
usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robdét urzadzen
pomocniczych lub materiatdw, odpaddéw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych;

dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na
zewnatrz;

segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robdt budowlanych, a takze
wywoz zgodnie odpaddw, nieczystosci i gruzu zgodnie z przepisami obowigzujgcego w tym
zakresie prawa;

uporzadkowania terenu budowy po zakornczeniu robét do terminu odbioru;

organizowanie nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie rad technicznych z udziatem
Zamawiajgcego celem omdwienia postepu prac;

koordynowanie prac podwykonawcow robét budowlanych lub dostaw lub ustug, oraz ich
dalszych podwykonawcéw, w szczegdlnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz
dalszy podwykonawca nie przystgpi do wykonywania robdt, wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy, bez uprzednio zawartej umowy podwykonawczej, na zasadach
okreslonych w umowie.

przekazywania raz na miesigc do Inspektora Nadzoru (ostatni dzien miesigca), pisemnego
raportu o postepie wykonywanych Robdt wraz z planem pracy na nastepny okres
sprawozdawczy z wykazaniem, ilosci pracownikdéw, sprzetu budowlanego i transportowego
o ile bedzie to wymagane;

prowadzenie robdt zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo - finansowego,
minimum 5 dni w tygodniu.

W zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy

1)

opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) i
przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia bedzie uwzgledniaé specyfike robdt przy realizacji
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2)

3)

4)

5)

6)

obiektu budowlanego, warunkdw realizacji robot budowlanych, projektu organizacji roboét i
zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczgcych zapewnienia mediéw dla potrzeb
budowy; programu zapewnienia jakosci prac; jak i wykonania pozostatych spraw formalno-
prawnych ujetych w zakresie prac

zorganizowania i wykonywania Robdt w sposdb zapewniajacy bezpieczne i higieniczne
warunki pracy oraz zapewnienia wszystkim osobom wykonujgcym Roboty wszelkie srodki
niezbedne dla bezpieczenstwa oséb i mienia i zapobiezenia wypadkom (maszyny,
urzadzenia i sprzet spetniajgce wymagania przepiséw i norm bezpieczenstwa, rusztowania,
$rodki ochrony zbiorowej, kamizelki odblaskowe oraz srodki ochrony indywidualnej - kask,
buty i ubranie robocze, okulary ochronne, rekawice itp.),

niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

uczestniczenia w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz p.poz., terminowo realizowaé zalecenia z przeprowadzonych kontroli i
inspekgcji,

niezwlocznego zgtaszania Inspektorowi Nadzoru incydentéw, zdarzen wypadkowych,
potencjalnie wypadkowych oraz zagrozen dla zdrowia i zycia zaistniatych w miejscu
wykonywania Robdt lub w zwigzku z ich wykonywaniem,

Zapewnienia, ze wszyscy pracownicy, przedstawiciele Wykonawcy, jego podwykonawcy
oraz ich pracownicy bedg stosowac sie do planu BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia),
Regulaminu Budowy, Regulaminu Porzgdkowego, przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpozarowej wydanych przez wtasciwe organy.

W zakresie personelu Podwykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

wyznaczenia, z chwilg podpisania niniejszej Umowy, na czas jej obowigzywania,
przedstawiciela Wykonawcy upowaznionego do dziatania w imieniu i na rzecz Wykonawcy
we wszelkich sprawach zwigzanych z niniejsza Umowa, ktéry bedzie brat udziat w
zebraniach na budowie. Przedstawicielem takim moze by¢ Kierownik budowy, o ile zostanie
do tego wyznaczony.

zapewnienia statej obecnosci w miejscu wykonywania Robdt oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane niezbedne do kierowania wykonywanymi Robotami,
przy czym Kierownik Budowy winien by¢ obecny na budowie codziennie przez okres min. 4
godziny ;

zapewnienia wykonywania i nadzorowania Robdt przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy i przeciwpozarowych. Wszystkie osoby pracujgce
w miejscu wykonywania Robét powinny mieé przeprowadzone niezbedne badania lekarskie
oraz posiadac¢ identyfikatory okreslajgce imie, nazwisko oraz nazwe Podwykonawcy, pod
rygorem zakazu wstepu na plac budowy;

zapewnienia statego nadzoru nad osobami wykonujgcymi Roboty i prowadzonymi
Robotami przez osobe posiadajgcg kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy oraz
posiadajgcg wiedze, umiejetnosci, uprawnienia i szkolenia niezbedne do bezpiecznej
organizacji i prowadzenia prac, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zwalczania
pozardéw i ewakuacji,
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5) zapewnienia posiadania niezbednych dokumentéw przez pracownikéw niebedgcych
obywatelami Polski (wizy, pozwolenia na prace itp.),

6) na zadanie Zamawiajgcego badz Inspektora Nadzoru niezwtocznego zastgpienia kazdego ze
swoich pracownikéw badz podwykonawcédw naruszajgcych prawidtowy przebieg Robét lub
obowigzki w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

W zakresie odpowiedzialnosci - Wykonaweca przyjmie odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Wykonawcy oraz
0s0b trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét,

2) szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét obiektow,
materiatow sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i
rekojmi.

4) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robét, w szczegdlnosci szkody powstate w instalacjach i
urzadzeniach obiektéw pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z prowadzeniem robdt
objetych Inwestycjg;

5) niewtfasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osdb
nieupowaznionych.

§6

Termin
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 5 miesiecy od dnia
podpisania umowy nie dtuzej jednak niz do 15 wrzes$nia 2020 r.
Przez termin wykonania umowy rozumie sie date wskazang przez Wykonawce jako date
gotowosci do odbioru wykonanych robét, o ile w tej dacie zostang przekazane Zamawiajacemu
wszelkie wymagane dokumenty umozliwiajgcych ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
Inwestycji oraz z Protokotu odbioru koricowego wynikaé bedzie, iz wszelkie prace przewidziane
umowag zostaty wykonane.
Przez dotrzymanie terminu wykonania zamdwienia rozumie sie: ukonczenie do jego uptywu
wszelkich prac sktadajacych sie na realizacje Inwestycji oraz wykonanie innych czynnosci
przewidzianych w umowie, w szczegdlnosci przekazanie Zamawiajgcemu kompletu wymaganych
dokumentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac w
szczegdlnosci za majagcy na jego wptyw dziatania podwykonawcéw, ustugodawcéw oraz
dostawcow.
Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni dla catosci prac wchodzacych w sktad przedmiotu umowy.

8§87
Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot Umowy okreslony w § 3 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo — finansowym zwanym dalej
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1.

Harmonogramem. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ ten Harmonogram
w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

Postanowienia Harmonogramu winny gwarantowaé dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 6
ust. 1.

Harmonogram bedzie sporzadzony w ten sposéb, iz obrazowat bedzie przewidywany do
wykonania zakres robét w okresach miesiecznych. Réwnoczesnie Harmonogram sporzadzony
bedzie z podziatem na zadania i elementy, przewidziane w zatgczniku Ofertowym i bedzie
okreslat procentowe zaawansowanie robot w ramach poszczegdlnych elementéw, a takze
wskazywat terminy robdt zanikajgcy podlegajacych zakryciu, zakonczenia poszczegdlnych
elementéw podlegajgcych odbiorom czesciowym.

W przypadku powierzenia niektérych prac podwykonawcom, Harmonogram bedzie na tyle
szczegdtowy, aby w ramach danego elementu robdt odzwierciedlat zakres robdt, dostaw lub
ustug powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom.

Ukfad finansowy Harmonogramu odpowiadat bedzie poziomom pfatnosci za poszczegdlne
elementy zgodnie ze zlozong Ofertg, a w przypadku powierzenia niektérych prac
podwykonawcom odzwierciedlat bedzie naleznosci dla podwykonawcow.

W przypadku opdinienia w rzeczywistym wykonywaniu robdét w stosunku do objetych
harmonogramem o ponad 30% w stosunku do planowanego stopnia zaangazowania w dowolnej
pozycji, Wykonawca winien w terminie 14 dni od wezwania Inspektora Nadzoru badz
zamawiajgcego przedfozyé program naprawczy gwarantujgcy nadrobienie opdznien i
dotrzymanie terminéw objetych Harmonogramem. W programie naprawczym Wykonawca
wskaze jakie dziatania podejmie w celu zniwelowania opdznien w szczegdlnosci jaki dodatkowy
sprzet badz osoby, a takze w jakich terminach skieruje do wykonywania umowy. W przypadku
gdy realizacja programu naprawczego wymaga aktualizacji Harmonogramu, wraz z programem
naprawczym wykonawca przediozy projekt nowego harmonogramu. Program naprawczy
podlega akceptacji Zamawiajgcego odpowiednio jak Harmonogram na zasadach okreslonych w
ust. 8.

Zamawiajgcy dokona akceptacji Harmonogramu w terminie 7 dni od daty przedtozenia lub zgtosi
do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag do Harmonogramu, Wykonawca usunie
nieprawidtowosci w terminie 3 dni i przedtozy poprawiony Harmonogram w celu zatwierdzenia.
Nieusuniecie nieprawidtowosci we wskazanym terminie stanowi podstawe do wstrzymania
dokonywania rozliczen wykonanych prac. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu,
zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu przez
Zamawiajgcego. Postanowienia niniejsze majg zastosowanie do wszystkich zmian
Harmonogramu.

Wszystkie zmiany Harmonogramu wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

Zmiany Harmonogramu nie powodujace zmian terminu koficowego, nie wymagajg sporzadzenia
aneksu do Umowy.

§8
Personel kierowniczy wykonawcy
Wykonawca do petnienia funkcji specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:
1) jako Kierownika Budowy - P.
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2) jako Kierownika robdt sanitarnych - P.

3) jako Kierownika robét elektrycznych - P.

2. Osoby wskazane w ust. 1 s3 osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie
Wykonawcy.

3. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo Zzadania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania badz zaniechania
tych oséb uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, a takie w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkdw przez powyzsze osoby.
Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej
przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia
propozycje petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce poprzedniego
specjalisty. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika nr 1
do Umowy.

§9
Pracownicy wykonawcy

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, 0sdéb wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane w trakcie
realizacji zamdwienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wytgczeniem oséb petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo
budowlane.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust.1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Przed przystgpieniem do realizacji robét, odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca ztozg
Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych czynnosci opisane w ust. 1. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci;
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia osSwiadczenia,
wskazanie, ze objete oswiadczeniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zfozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy Ilub
podwykonawcy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez pracownika, ktérego dotyczy.
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Oswiadczenie, o ktérych mowa powyzej winny by¢ sktadane w toku realizacji Umowy przed

dopuszczeniem konkretnego pracownika do wykonywania pracy.

W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wiekszej ilosci wykonujgcych czynnosci wskazane w ust

1 anizeli ilos¢ wskazana w o$wiadczeniu sktadanym na podstawie ust 3, wszystkie niezgtoszone

osoby zostang potraktowane jako niezgtoszeni podwykonawcy.

§10
Inspektorzy
Zamawiajacy wyznaczy do petnienia Nadzoru inwestorskiego osoby posiadajgce stosowne
doswiadczenie i uprawnienia i poinformuje o nich Wykonawce najpdzniej w dacie przekazania
placu budowy.
Osoby wskazane w ust. 1 bedga dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen i
wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
3) sprawdzanie i odbior prac.
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, nadzér nad usunieciem wad i usterek.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany oséb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§11
Podwykonawstwo

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czes$ci przedmiotu umowy
z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania
zamoéwienia stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy, ani nie zwiekszy kosztow wykonania
niniejszej Umowy, jak i nie ograniczy jego zakresu odpowiedzialnosci, badZ obowigzkéw jemu
przypisanych.
Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe z podwykonawcg, zobowigzany jest w terminie 14 dni
przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robét objetych przedmiotem
niniejszej umowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt umowy z Podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczgcg wykonania robdét okreslonych w projekcie umowy. Umowa z
podwykonawcg winna spetnia¢ wymagania okreslone w ust. 8 ponizej, jak réwniez przewidywac
termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku za wykonane przez podwykonawce roboty.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy
z Podwykonawcg, wraz z czesciag dokumentacji dotyczacg wykonania robdt okreslonych w
projekcie umowy, nie zgtosi na pisSmie zastrzezen bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit
zgode na zawarcie przedstawionej umowy z podwykonawcy, z uptywem tego terminu.
Zamawiajgcy moze zgtosic zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo
w zakresie w jakim nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 8. ponizej, badz gdy przewiduje
termin zaptaty dtuzszy niz wskazany w ust. 2 powyzej.
W przypadku zgtoszenia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest je
uwzglednic i przedtozy¢ poprawiony projekt umowy Zamawiajgcemu. Postanowienia ust. 2 i 3
stosuje sie odpowiednio.
Podwykonawca uprawniony jest do podjecia robdt i wstepu na teren budowy po akceptac;ji
umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego na zasadach okreslonych wyzej.
Postanowienia ust. 1- 5 majg zastosowanie do umoéw z dalszymi podwykonawcami przy czym do
przedktadanego przez Wykonawce Zamawiajagcemu projektu umowy pomiedzy podwykonawcs,
a dalszym podwykonawcg, dotacza sie pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwie o tresci zgodnej z projektem umowy,
Postanowienia ust. 1 — 5 majg zastosowanie réwniez do zmian w odpowiednich umowach z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg,
Umowa z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg, bedzie zawierata, co najmniej
nastepujgce postanowienia:
a) rodzajizakres prac zlecanych podwykonawcy,
b) kwote pfatnosci naleznych podwykonawcy z rozbiciem na poszczegdlne elementy oraz

okresy rozliczeniowe, przy czym tgczna wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy, nie moze by¢ wyzsza, niz kwota okreslona w Ofercie Wykonawcy za ten
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10.

c)

e)

g)

i)

sam zakres robét, przy uwzglednieniu maksymalnych poziomdéw ptatnosci okreslonych w
umowie;

terminy rozliczern (okresy rozliczeniowe) z podwykonawcy, ktére nie mogg by¢ dtuisze
anizeli terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) pomiedzy Wykonawcy, a Zamawiajgcym, w
odniesieniu do tych samych elementow badz robdt,

harmonogram realizacji robét zleconych podwykonawcy (harmonogram rzeczowy) wraz z
harmonogramem ptatnosci na rzecz podwykonawcy, uwzgledniajgcy mozliwy dopuszczalny
umowg termin rozpoczecia robdt przez podwykonawce oraz terminy wigzgce Wykonawce
na podstawie niniejszej Umowy. Harmonogramy, o ktérych mowa wyzej beda
aktualizowane kazdorazowo w przypadku zmian w umowach z podwykonawcg,

zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru robdét wykonywanych przez
podwykonawce, z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe ptatnosci na rzecz
podwykonawcédw odbywaé sie bedg nie rzadziej anizeli odbiory tych samych robot
wchodzacych w sktad robdt odbieranych przez Zamawiajgcego. Odbiory prac wykonanych
przez podwykonawcow bedg sie odbywaty wczesniej anizeli terminy odbioréw prac
dokonywanych przez Zamawiajgcego. Odbidr robdt przez Zamawiajgcego nie moze
stanowi¢ warunku odbioru robét wykonanych przez Podwykonawce,

terminy ptatnosci, przy czym ptatnosci w stosunku do podwykonawcéw muszg by¢ zgodne z
przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawa o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2013r. poz. 403), oraz zawartymi umowami, a termin pfatnosci kwot
naleznych podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30 dni,

zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym warunki w ten
sposob okreslone nie mogg byé gorsze anizeli okreslone w analogicznych postanowieniach
zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Terminy zwolnienia
gwarancji nalezytego wykonania umowy okreslone w umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca i podwykonawca lub dalszym podwykonawcg nie moga uptywac pdzniej anizeli
terminy zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy zawarte w umowach pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania zakresu, zlecania robdt
zamiennych lub dodatkowych, bez zgody Zamawiajacego,

umowa nie moze zawiera¢ zapiséw dotyczacych dokonywania wzajemnych potrgcen
naleznosci pomiedzy Wykonawcg i jego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcsg,
wynikajgcych z roszczen innych, anizeli zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy,

umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zapiséw sprzecznych z trescig niniejszej umowy
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz z trescig dokumentacji technicznej inwestycji.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowié¢

podstawy do zmiany terminu zakonczenia inwestycji, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej

Umowy.

Zaktada sie, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego:

a)
b)

zatrudnienie innych oséb, niz wymienione w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,
zakup materiatdw zgodnych z wymaganiami zatgcznika nr 2.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wtasne. Zgoda

Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg, o ktdrej mowa w ust 2 nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci za wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania

podwykonawcy.

Przed uptywem terminu ptatnosci kwot wynikajacych z wystawionych przez Wykonawce faktur

VAT, obejmujacych kwoty nalezne podwykonawcom, Zamawiajgcy zada od Wykonawcy

dowodu, ze podwykonawcy ktérych umowy zostaty zawarte w zachowaniem trybu opisanego

powyzej otrzymali wszystkie kwoty nalezne im na mocy wczesniejszych faktur VAT,

pomniejszone o odpowiednie potracenia o ile takie wynikaty z zawartych umow.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku przedstawienia takich dowoddw, z wytaczeniem

przypadkéw, kiedy Wykonawca:

a) dostarczy Zamawiajgcemu pisemnych przekonywujacych dowoddéw, ze Wykonawca jest w
uzasadniony sposéb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz

b) dostarczy Zamawiajgcemu odpowiednich dowoddéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajgcy moze zapfaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub cze$é kwot uprzednio

potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktdrych majg zastosowanie postanowienia zawarte

w lit a) i b). Kwoty wyptacone podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca Wykonawcy z kwoty

przystugujgcej mu na podstawie najblizszej faktury VAT. Do zaptaty kwot, o ktérych mowa wyzej

bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy majg zastosowanie

postanowienia ust. 15.

Niezaleznie od postanowien ust. 14, w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od zaptaty kwot

naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérych umowy zostaty zawarte w

trybie przewidzianym wyzej Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia tym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wynagrodzenie, o ktérym

mowa wyzej obejmuje wytgcznie naleznosci powstate po wyczerpaniu trybu zawierania umowy z

podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, o ktérym mowa wyzej i obejmuje wytgcznie

nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

W przypadku zgtoszenia Zamawiajgcemu przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, o

ktorych mowa w ust. 15 faktu uchylania sie Wykonawcy od dokonania zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia, Zamawiajacy informuje o tej okolicznosci Wykonawce wyznaczajagc mu 7 dniowy

termin do zgtoszenia uwag lub zastrzezen do ztozonego roszczenia.

W przypadku zgtoszenia uwag lub zastrzezen do zgtoszonego przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce roszczenia w terminie wskazanym w ust. 16 Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.
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18.

19.

20.

21.

W przypadku braku ztozenia uwag lub zastrzezen przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust.

18 uznaje sie, iz roszczenia sktadane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce s3

zasadne i w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja ust. 17 lit c).

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w

formie pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, dotyczacych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o

ktorej mowa w ust. 19. W przypadku zgtoszenia w terminie uwag Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktédrych mowa w ust. 16 i 17, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§12
Dostep do terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na teren
budowy.

Przez osoby upowaznione rozumie sie personel Wykonawcy, w tym personel podwykonawcy, o
ile podwykonawca zostat zatwierdzony na zasadach okreslonych w § 11 oraz personelu
Zamawiajgcego; a takze wszelki inny personel, o ktéorym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw
Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz osoby z mocy prawa majgce wstep na teren budowy, w
trakcie wykonywania czynnosci urzedowych.

§13
Wynagrodzenie
taczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 3 strony ustalajg

zgodnie z oferta Wykonawcy na kwote netto PLN, (stownie ztotych:
) powiekszone o __ % podatek VAT

PLN, (stownie ztotych ), co tgcznie stanowi kwote brutto PLN

(stownie ztotych: ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy z zastrzezeniem, ze moze
zosta¢ pomniejszone, w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w § 22 i zostato
wyliczone w oparciu 0 wymagania Zamawiajgcego zawarte zatgczniku nr 2, w tym postanowienia
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niniejszej Umowy i sporzadzong na ich podstawie tabele obliczenia ceny zawartg w Formularzu
obliczenia ceny.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi réwnowartos¢ ceny oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okoliczno$ci majace
wptyw na ceny, w szczegélnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz podwykonawcéw zaréwno
robét budowlanych jak i wymaganych ustug i dostaw, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie
domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowe] stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedgcych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

§14

Ptatnosci
Zamawiajgcy dopuszcza wyptate wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 niniejszej umowy,
w czesciach, za wykonane elementy robdt okreslone w zatgczniku nr 1A do oferty Wykonawcy.
Ptatnos$¢ korncowa w wysokosciach nie przekraczajgcych wartosci wskazanych w Harmonogramie
opracowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego na zasadach
wskazanych w Umowie, z tym zastrzezeniem, iz ptatnos¢ koricowa nie moze stanowi¢ mniej niz
rownowartos¢ 10 % kwoty okreslonej w § 13 ust. 1.
Poszczegdlne czesci wynagrodzenia Wykonawcy bedg ptatne na podstawie faktury VAT,
wystawionej przez Wykonawce, po sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
zestawienia wykonanych Robdt, w ramach poszczegdlnych Zadan i elementdw,
przedstawiajgcego stopien ich zaawansowania. Zamawiajgcy dokona akceptacji zestawienia
przedtozonego przez Wykonawce w terminie nie dtuiszym niz 7 dni od dnia otrzymania
zestawienia.
Kazde zestawienie wykonanych robdt bedzie sporzadzone przez Wykonawce narastajgco od
poczatku realizacji umowy, pomniejszone o roboty wykonane w poprzednich okresach
rozliczeniowych objetych Harmonogramem. Zestawienie wykonanych Robdét musi odpowiadac
procentowemu zaawansowaniu robét oraz musi by¢ zgodne ze sporzagdzonymi w danym okresie
rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych protokotami czesciowego odbioru
Robot.
Do zestawienia wykonanych Robdt, o ktorym mowa w ust. 3, zatgczone bedzie zestawienie
naleznosci dla wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich w danym
okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zaptaty naleznosci wynikajacych z tych
faktur przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow. Brak potwierdzen zaptaty na rzecz
podwykonawcdw stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci przez Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w Umowie.
W przypadku zgtoszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowac sie do nich. Do poprawionego zestawienia
zastosowanie majg postanowienia ust. 3.
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

Sprawdzone i zaakceptowane przez Zamawiajgcego zestawienie wykonanych robdt stanowi

podstawe do wystawienia Faktury VAT przez Wykonawce na kwote ustalong zgodnie z trescig

ust. 1.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét koricowego odbioru robét (bez uwag), na

kwote ustalong w zaakceptowanym koricowym zestawieniu wykonanych robdét oraz ich

wartosci, sporzadzonym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty

poprzednio zafakturowane. Warunkiem podpisania przez strony protokotu koricowego odbioru

robot, o ktéorym mowa powyzej, jest takie udowodnienie przez Wykonawce, iz wszelkie

naleznosci wynikajgce z zawartych przez niego umoéw z Podwykonawcami, zostaty przez niego

uregulowane. Koncowe zestawienie wykonanych robdét oraz ich wartosci musi byé zgodne ze

sporzadzonymi w danym okresie rozliczeniowym oraz w poprzednich okresach rozliczeniowych

protokotami czesciowego odbioru robdt oraz musi byé sprawdzone i zatwierdzone przez

Zamawiajgcego. Postanowienia ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio.

Kazdorazowa ptatnosc bedzie dokonywana w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo

wystawionej faktury wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami, o ktérych mowa wyzej.

Przez prawidtowo wystawiong fakture strony rozumiejg w szczegdlnosci: wskazanie w jej tresci

rachunku bankowego Wykonawcy, bedacego ptatnikiem podatku od towardw i ustug, jaki jest

ujawniony w Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych

oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT (Biata Lista podatnikdéw VAT) oraz wskazanie

mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment) zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi

przepisami prawa.

Zamawiajacy zrealizuje ptatnosé za prawidtowo wystawiong fakture z wykazang kwotg podatku z

zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptata z zastosowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci dokonywana jest w ztotych polskich przy uzyciu komunikatu

przelewu udostepnionego przez bank lub spdtdzielczg kase oszczednosciowo-kredytows,

przeznaczonego do dokonywania ptatnosci w mechanizmie podzielonej ptatnosci, w ktorym

podatnik wskazuje:

a) kwote odpowiadajaca catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z faktury, ktéra ma
zostac¢ zaptacona w mechanizmie podzielonej ptatnosci;

b) kwote odpowiadajgca catosci albo czesci wartosci sprzedazy brutto;

c) numer faktury, w zwigzku z ktérg dokonywana jest ptatnos¢;

d) numer, za pomocy ktérego dostawca towaru lub ustugodawca jest zidentyfikowany na
potrzeby podatku.

Wykonaweca jest obowigzany do przyjecia ptatnosci kwoty naleznosci wynikajacej z faktury z

zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajacy

odmowi jej przyjecia i jg zwrdoci Wykonawcy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.
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1)
2)
3)
4)

§15
Odbiory

Zamawiajgcy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw robdt:
Odbiory robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
Odbiory czes$ciowe elementu/zadania
Odbiér koricowy
Odbidr przed uptywem okresu gwarancji

Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe - elementu,

odbiér koncowy Zadania odbiér przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem

okresu gwarancji jakosci) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w umowie.

Odbiory robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw o ktérych mowa wpisem do Dziennika

Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz na

3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robdt ulegajgcych

zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany

jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na swadj koszt.

Odbiory czesciowe obejmujgcego element/zadanie dokonywane bedg w zaleznosci od zakresu

elementu zadania przez Inspektora Nadzoru a w przypadku koniecznosci réwniez przez nadzér

konserwatorski. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakoniczeniu robdt obejmujacego

element w ramach poszczegdlnego zadania i osiggnieciu gotowosci do odbioru nie pdzniej niz w

ciggu 5 dni roboczych od zakorczenia robét. Zamawiajgcy dokona odbioru elementu w ciggu 7

dni roboczych od zawiadomienia o gotowos$ci do odbioru. Warunkiem przystgpienia do

czynnosci odbioru korncowego elementu/zadania jest wykonanie wszelkich robot wchodzacych

w jego sktad w tym instalacja wszystkich wymaganych urzadzen, sprzetu lub wyposazenia.

Postanowienia ust. 4 majg zastosowanie do odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia w zaleznosci od rodzaju odbioru:

1) W przypadku odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu badz zadania/elementu, W
przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego wad wykonanych prac/robdt,
Zamawiajgcy odmoéwi dokonania odbioru czesciowego, w ustalonej wielkosci procentowego
zaawansowania robot. Zatwierdzona wielkos¢ procentowego zaawansowania robdt moze
obejmowacé wytgcznie roboty prawidtowo wykonane. W odniesieniu do stwierdzonych wad
w wykonanych robotach Zamawiajgcy okresli sposdb i termin ich usuniecia. Wady, o
ktéorych mowa wyzej winny by¢ usuniete do konca okresu realizacji umowy, chyba ze
koniecznos¢ ich wczesniejszego usuniecia zwigzana jest z mozliwoscig prawidtowego
prowadzenia dalszych prac. W takim wypadku wady te winny by¢ usuniete we wskazanym
terminie, a przystgpienie do dalszej realizacji prac uzaleznione jest od potwierdzenia
usuniecia wad przez Inspektora Nadzoru.

2) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego wad wykonanych prac/robot
przekazanej dokumentacji Zamawiajgcy moze:
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a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze przerwac czynnosci lub odméwic
odbioru do czasu usuniecia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z
tytutu zwtoki,

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej obnizyé wynagrodzenie,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robdt zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwtoki.

Z czynnosci odbioru Zadania/elementu lub, odbioru dla cato$ci robdt albo przed uptywem okresu

rekojmi/gwarancji bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanych w ramach Umowy

robot, jest protokdét koncowy robdt dla Zadania, podpisany przez strony Umowy, ktérego

integralng czescig bedg dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oryginat dziennika budowy dla danego obiektu;

2) oswiadczenie kierownika budowy:

3) protokoty badan i sprawdzen jakosci robét i materiatéw w tym Swiadectwa zezwalajgce na
stosowanie materiatéw w budownictwie;

4) wszelkie wymagane przepisami prawa dokumenty umozliwiajgce uzyskanie przez

Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym dla
Zadania i/lub odbiorze catosci robét dla Zadania po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj
bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w §
17 ust. 3 niniejszej Umowy.

§16
Gwarancja jakosci
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zrealizowane roboty oraz dostawy
urzadzen, sprzetu i wyposazenia, ktéra wynosi ............ W przypadku gdy okresy gwarancji
udzielone przez producentéw/dostawcow sg dtuzsze, obowigzujg te okresy. Gwarancja jakosci
udzielona dla dostarczonych w ramach niniejszej Umowy urzadzen, elementéw sprzetu lub
wyposazenia winna spetniaé minimalne warunki okresSlone we wzorze karty gwarang;ji
stanowigcej Zatacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpdzniej
w terminie odbioru koricowego dla Zadania, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag)
protokotu odbioru koficowego dla catosci robét.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
1) w dniu dokonania odbioru koricowego dla Zadania lub w dniu potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym robdét w ramach Zadania,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
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jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie do 5 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego, lub nie usunie wad w racjonalnym terminie na ich usuniecie, kazdorazowo
uzgodnionym przez Strony wraz ze zgtoszeniem wad, to Zamawiajgcy moze zlecié usuniecie wad
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ......... miesiecznej rekojmi za wady dla zrealizowanych
robét budowlanych Termin rozpoczyna bieg w dniu odbioru koficowego przez Zamawiajgcego co
zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koricowego Robot.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwote __ PLN (stownie ztotych:
).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w formie

Najpdzniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie

Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem
wadium.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy po uprzednim

przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw dokonania zwrotu odpowiednich czesci

zabezpieczenia wniesionego przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, w terminach i

wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania Umowy i uznania jej przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonang, co zostanie poswiadczone podpisaniem przez
Strony protokotu odbioru koricowego dla ostatniego z Zadan wchodzgcych w sktad umowy

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu udzielonej
gwarancji.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o

ktorej mowa w ust. 5 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru przed uptywem okresu gwarancji jakosci wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

§18
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z
tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robét objetych Umowa, to jest co najmniej Umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowego w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote nie mniejszg niz 1.000 000 zt, z
zastrzezeniem, iz bedzie jg utrzymywat w mocy przez caty okres realizowanej Umowy.
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Najpdzniej w dniu podpisania niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
wskazane w ust. 1.

W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji Umowy oraz przedktadac
dokument potwierdzajacy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia
poprzedniego ubezpieczenia.

§19
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej
w § 13 ust. 1 za kazdy dzient opdznienia,

1) za opdzinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym w trakcie okresu
rekojmi lub udzielonej gwarancji jakosci, lub przy odbiorze przed uptywem okresu gwarancji
jakosci, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej w §
13 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 16 i §17 Umowy,

2) za spowodowanie przerwy w realizacji prac z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej
niz 10 dni - w wysokosci 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazdy dzieA przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni w stosunku do ustalen harmonogramu
rzeczowo - finansowego,

3) 1z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca/dalszy podwykonawca, ktérego umowa zostata
zatwierdzona zgodnie z procedurg okreslong w Umowie - kare umowng w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10% kwoty
brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

6) z tytutu naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 5 ust.
2 lub ust. 7 w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za kazdy przypadek
naruszenia,

7) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien, ktdry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy,
z ktérej potracona zostanie naleznosc bezposrednio wyptacona,

8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom- w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy taki przypadek,
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9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu zmiany umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej w §
13 ust. 1 za kazdy przypadek.

10) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych wskazane w §9 ust.1 czynnosci lub
nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w § 9 ust 1 czynnosci. Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 13
ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzkow

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w

§ 13 ust. 1 niniejszej Umowy. Kary nie obowigzujg jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z

przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach

ogdlnych.

Kary umowne wskazane w ust 1 powyzej majg charakter kar odrebnych i mogg podlegaé

kumulacji.

Naliczone Wykonawcy kary umowne mogg byé potrgcane z przystugujgcego Wykonawcy

wynagrodzenia, z dowolnej przystugujacej Wykonawcy ptatnosci.

§20
Odstgpienie od Umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia

okolicznosci, jezeli:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w zwigzku z rozwigzaniem lub ograniczeniem umowy o
dofinansowanie Projektu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W
takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy.

2) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem prac projektowych tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie wskazanym w § 6
ust 1, zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpic.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego

terminu wypowiedzenia, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni (kolejne dni robocze wskazane w
harmonogramie),

2) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania pracami
konserwatorsko restauracyjnych inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy, lub
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3)

dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez podwykonawcéw w stosunku do
ktorych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy przewidziany w Umowie

Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw, lub
jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie,
ktére ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen,

3. Zamawiajgcemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku dokonania

bezposrednie] ptatnosci na rzecz podwykonawcdéw lub dalszych podwykonawcdéw, na zasadach

okreslonych w § 11 ust. 20 kwoty przekraczajgcej 5% wartosci Umowy badZ koniecznosci

wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Ilub wypowiedzenia Umowy, Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonaweca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub
przerwanie realizacji Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg Umowag,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktdre
Wykonawca nie odpowiada,

W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia lub
wypowiedzenia protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1)

2)

3)

dokonania odbioru prac projektowych lub robdt przerwanych, w terminie do 7 dni od daty
przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace projektowe lub roboty, ktdore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 15 niniejszej Umowy,
odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktdre zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozéor w terminie do 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.
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§21

Sita Wyisza
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg Umowa i nie beda
powodowaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktdre majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ lub ktére choé przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajgcy dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego z zaistnienia sity wyzszej.

§22
Zmiana Umowy

Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdélnie uzasadnionych

przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 — 11.

Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany polegajace w szczegdlnosci na: wykonaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji technicznej. Zmiana taka moze by¢ spowodowana:
pojawieniem sie na rynku materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztdw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajgce
uzyskanie lepszej jakosci robdt, dokonanymi odkryciami w trakcie wykonywania robét, badz
innego uprawnionego organu;

2) pominieciu / rezygnacji z jakiejkolwiek czesci robét (jednak bez prawa zlecenia jej osobom
trzecim);

3) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robdét, w tym koncowego terminu wykonania
zamoéwienia, wymuszone okolicznosciami niedajgcymi sie wczesniej przewidzieé.;

4) zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy lub
Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscig wykonywania robdt w pierwotnym zakresie przez
Wykonawce lub koniecznosci wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa,
przyktadowo spowodowane przez;

- dziatania o0séb trzecich (np. witasciwych instytucji, organéw, w tym instytucji
wspotfinansujacej inwestycje)

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi realizacje Umowy, stanowigcymi site
WYZ2523

- koniecznoscig podjecia robot dodatkowych/podobnych, niezbednych dla prawidtowej
realizacji Umowy,

5) zmiany Specjalistéw;
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6) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
wykonawce;

7) sita wyzsza uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami;

8) inng okolicznoscia prawng, ekonomiczna lub techniczng skutkujagcg niemozliwoscig
wykonania lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie z jej warunkami;

9) zmiany zakresu przedmiotu umowy podlegajgcego wspotfinansowaniu w wyniku decyzji
instytucji zewnetrznych powodujagcg zmiane sposobu finansowania odpowiedniego
elementu przedmiotu zamdwienia oraz zmiane sposobu wystawiania dokumentow
ksiegowych dla danego elementu przedmiotu zamdwienia;

3. Zadna zmiana nie moze powodowa¢ podwyzszenia kwoty okreélonej § 13 ust 1, lub przedtuzenia
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, jezeli jest skutkiem nieprawidtowego dziatania lub
zaniechania Wykonawcy.

4. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 13 ust. 1, zostanie skorygowana w
zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujgcy sposoéb:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej Umowy polegajg na
pominieciu jakiejkolwiek czesci robét, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w
§ 13 ust. 1 zostanie zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych robdt ustalong przy
zastosowaniu postanowien pkt 3);

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej Umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzan zamiennych, kwota, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 podlega w
pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartos¢ niewykonanych robét na zasadach okreslonych
w pkt 1), a nastepnie zwiekszeniu o wartos¢ wykonanych robdt zamiennych przy
zastosowaniu postanowien pkt 3) ponizej;

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli obliczenia ceny, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny tych robdt z uwzglednieniem cen nie wyzszych od
$rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
,Sekocenbud" w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robédt, dla ktorych
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadow wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

5. Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

1) Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian, z zastrzezeniem
postanowien pkt 2) wraz z tg propozycjg przedtozy:

a) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian;
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b) szacunek w jaki sposéb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu
umowy, oraz

c) szacunki dotyczace wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem;

2) W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 6) Wykonawca przedtozy zestawienie
wskazujgce o ile przewidziane tam zmiany miaty wpltyw na zmiane wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy biorgc pod uwage zakres przedmiotu umowy podlegajgcy
wykonaniu po wejsciu w zycie opisanych zmian.

3) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang
propozycje zmiany badZ w tym terminie wystgpi do strony wystepujacej z propozycjg zmian
przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian.

4) W przypadku uptywu terminu podanego w pkt 2), traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia
zmian zostata odrzucona.

5) Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia pkt
2)-3).

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodza one w zycie pod warunkiem objecia ich

pisemnym aneksem.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 10 jest niewazna.

§23

Postanowienia Konicowe
W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy w
szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Wszelkie spory moggce wynikaé w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy beda rozstrzygane
przez sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego, a
wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowié¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien Umowy.
Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 6
Do Umowy nr ........
zdnia ..coveeee r.

WzOR KARTY GWARANCJI JAKOSCI

DLA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ NA SPRZET | CZESCI ZAMIENNE
(dotyczy ....cceceeeeereennene. )

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, wynosi ......... miesiecy od daty

dokonania odbioru koncowego Zadania. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych

Zamawiajgcemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajagcemu stuzy¢ beda uprawnienia

z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

Wymagany okres gwarancji na wyposazenie, sprzet i urzadzenia oraz czesci zamienne

wchodzgce w sktad przedmiotu zamdwienia jest rowny okresowi gwarancji udzielonego przez

ich producenta.

Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nie uzywanych urzadzen,

sprzetu i elementédw wyposazenia i czesci zamiennych.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia, sprzet i elementy wyposazenia sg

wolne od wad wynikajgcych z materiatéw czy jakosci wykonania.

Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac sie bedzie, na ponizej podanych

warunkach, ktdre traktowaé nalezy jako wymogi minimalne:

1) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajcy zobowigzany
jest zawiadomié pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej
wystgpienia (wykrycia).

2) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajacy
wyznacza pozadany termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezpfatnie w
mozliwie najkrétszym czasie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystapi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych w
okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego z
projektem, zasadami sztuki konserwatorskiej lub budowlanej badz nieprzestrzegania
warunkéw Umowy z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowej.

6) Wykonawca przeprowadzaé bedzie okresowe kontrole, konserwacje i naprawy
dostarczonego wyposazenia, sprzetu i urzadzenia, gwarantuje dostawe czesci zamiennych
koniecznych do przeprowadzenia napraw i ponosi¢ bedzie koszty takich zobowigzan.

7) Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw, ktore nie
moga skutkowac utratg gwarancji.

8) Gwarancja dla dostarczonego wyposazenia, sprzetu i urzadzen i czesci zamiennych nie
obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:
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a) niewtasciwego lub niezgodnego =z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewtasciwego przechowywania lub konserwaciji,

b) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. sity wyiszej (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne,
powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),

e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg urzadzen, przekroczenie
podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych
materiatoéw eksploatacyjnych.

6. W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1) nie nastgpita z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajacy.
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