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SST S-00 Wymagania ogélne
CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji §ciekowe;j

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.

Kanalizacja sanitarna w gm. Ropa — etap II

1.2 Uczestnicy procesu budowlanego:

1) Zamawiajacy: Gmina Ropa, 38-312 Ropa 733.

2) Instytucja finansujaca inwestycje: Gmina Ropa.

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorlicach.

4) Wykonawca (w wyniku przetargu).

5) Zarzadzajacy realizacja umowy- delegowany pracownik Gminy Ropa.

6) Przyszlty uzytkownik: Gmina Ropa.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.

Projektowana kanalizacja ma zadanie przejgcia Sciekéw sanitarnych z  budynkdéw

mieszkalnych na terenie m. Ropa i odprowadzenie ich do istniejgcego kolektora wiejskiego,

a docelowo na wiejskg oczyszczalni¢ sciekow.

1.3.2 Ogolny zakres robot.

W ramach wykonania projektowanej kanalizacji przewiduje si¢ realizacje nastepujgcych

obiektow:

1. kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

2. studzienek rewizyjnych na trasach kanalizacji.

3. Zabezpieczenia kolizji z sieciami podziemnymi.

4.0dbudowy infrastruktury technicznej (drog, podworzy i innych urzadzen) na trasie

kanalizacji.

1.3.3 Zakres robdt przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach i obiektach.

Opis robot przewidzianych do wykonania przy realizacji przedsiewzigcia, okreslajacy

rozwigzania techniczne, w podziale na rodzaje robdt. W ramach projektowanego zadania

1 wskazanych wyzej obiektéw przewiduje si¢ wykonanie:

1- kanatéw sanitarnych grawitacyjnych z rur PVC-U SN 8 d-200/5.9 mm lite facznej dtugosci
Lc200 =2885,35m oraz PVC-U SN 8 d-160/4,7mm tacznej dhugosci Leiso=210,3m

2- przewiertow rurami TYTAN PE/PE d-200/11,9mm o tacznej dtugosci L=378,13m

3- catkowita dlugos¢ sieci Le=3473,78m

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe

do realizacji roboét.

1.4.1 Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych.

Projekt kanalizacji sanitarnej dla m. Ropa obejmuje jeden tom dokumentacji:

1-Projekt budowlany kanalizacji sanitarne;j.

Spis rysunkoéw wykonawczych znajduje si¢ w w/w dokumentacji.

1.4.2 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych (dalej SST).

S-01 Roboty przygotowawcze. Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych.

S-02 Roboty ziemne. Wykonanie wykopéw w gr. kat. IV wraz z robotami towarzyszgcymi.

S-03 Kanalizacja sanitarna wraz z zabezpieczeniem kabli energetycznych, teletechnicznych

1 gazociaggow nc.

S-04 Odbudowa podbudowy nawierzchni utwardzonych na trasie kanatow.

S-05 Odbudowa nawierzchni z kostki brukowe;j.

1.4.3 Wykaz dokumentacji majgcych wplyw na realizacj¢ inwestycji (na ogol pozostaja

do wgladu u Zamawiajacego).

Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji sanitarnej zostal opracowany przez Ekologiczna

Pracownie Projcktowa ,,Survival”, 38-300 Gorlice, ul. Gen. J. Hallera 35.

1.4.4 Zgodnos¢ robdt z dokumentacja techniczng.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$é z dokumentacja techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca
jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze Dokumentacja Projektowa
(dalej w skrocie DP) dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca
przygotuje na wiasny koszt niezbgdne rysunki i przedtozy je w dwoch kopiach do akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (dalej IN).

1.5 Definicje i skroty.

Definicje i skroty uzupetniajace te, ktére podano w ogélnych warunkach umowy.

1.5.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow sanitarnych z budynkéw mieszkalnych i innych do projektowanych kolektoréw.
1.5.2. Kanaly.

1.5.2.1. Kanal- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego lub tlocznego
odprowadzenia sciekow.

1.5.2.2. Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekow sanitarnych.

1.5.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
w budynku do kanatu sanitarnego.

1.5.2.4. Kolektor - kanal gléwny przeznaczony do zbierania Sciekéw z kanatéw bocznych
1 odprowadzania ich do odbiornika.

1.5.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.5.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli
i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.5.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.5.3.3. Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwoch kanaléw w jeden kanal odptywowy.

1.5.3.4. Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.5.4. Elementy studzienek i komor. '

1.5.4.1. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

1.5.4.2. Komin wlazowy - szyb polgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.5.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.
1.5.4.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.5.4.5. Kineta - wyprofilowane koryto na dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeplywu $ciekow.

1.5.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta,
a $ciang komory robocze;j.

1.5.4.7. Wstawki studzienkowe - przejscia szczelne - wyprofilowane tuleje z elastomeru
z osadzong wewnatrz uszczelka, przewidziane do osadzania w $cianach studzienek przed
betonowaniem, umozliwiajace przejscie rur przez sciany komoér i studzienek w sposob
szczelny 1 elastyczny.

1.6. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami.

1.7. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z DP, SST i poleceniami IN oraz zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w kontakcie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
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1 wspolrzedne punktéw glownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze DP 1 dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.

1.7.2. Dokumentacja projektowa.

DP zawiera nizej wymienione dokumenty:

Projekt budowlany i wykonawczy (PB+PW) kanalizacji sanitarnej.

W sktad przetargowej DP wchodza:

1-Szczegodtowe specyfikacje techniczne,

2-Przedmiar robot,

3-Slepy kosztorys.

1.7.2.1 Dokumentacja przekazana wykonawcy po podpisaniu umowy. DP jest dostepna do
wgladu dla oferentéw w siedzibie Inwestora. PW budowy kanalizacji sanitarnej zawiera
nastepujgce zatgczniki:

I. Czgs¢ opisowa.

Uzgodnienia

Opis techniczny.

II. Czes¢ rysunkowa.

Sytuacja 1:1000,

Profile podluzne kanaléw w skali 1:100/500.

1.7.2.2 Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w calosci
obcigzajg Wykonawce wygrywajgcego przetarg Koszty Dokumentacji Powykonawczej
Wykonawca uwzgledni w cenie umownej. Wszelkie zmiany w DP powinny by¢
wprowadzone na piSmie i autoryzowane przez IN. Istotne zmiany DP powinny byé
wprowadzone przez IN po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie wykonywania robdt
okaze si¢ koniecznym uzupetnienie DP przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi
brakujgce rysunki 1 SST na wlasny koszt w 2 egzemplarzach i przedlozy je IN do
zatwierdzenia.

1.7.3. Zgodnosé robét z DP i SST.

DP, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez IN Wykonawcy stanowig czesé
umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub
opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ IN,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bgda zgodne z DP 1 SST. Dane okreslone w DP i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczadé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda
w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i wplynie to na niezadowalajacg jakosé
elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
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Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, do
zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia
i odbioru koncowego robét. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi IN do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb 1 postgpu robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw
1 pieszych oraz ogrodzenia, porgcze, znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez IN. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony z IN oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilo$ciach okreslonych przez IN, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez IN. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowng.

1.7.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykafczania robot
Wykonawca bedzie: utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzenn lub ucigzliwosci dla oséb lub  wilasnosci spolecznej 1  innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dzialania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:
lokalizacj¢ baz, warsztatdéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych, $rodki
ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, oraz
mozliwoscia powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach 1 pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6éb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt,
a po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw od
wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow
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szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzZycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.7.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ IN i wiladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi IN i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal
dostarczajac wszelkiej] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.7.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami IN. Nalezy stosowac¢ si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wymaga sie uzyskania od wladz
zezwolenia co do przewozu nietypowych tadunkow.

1.7.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
umowne;j.

1.7.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez IN.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie IN powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za dokonczenie jakichkolwiek niedokonczonych robdt oraz za naprawienie wszelkich
nieprawidlowosci wykonania, ktore moga ujrze¢ $wiatlo dzienne do konca okresu
gwarancyjnego.

1.7.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
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wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé IN
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.7.13. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen.

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wilasny koszt od odpowiednich
instytucji. (Zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiang¢ organizacji ruchu, zezwolenia
dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaléwek, na rozpoczecie robot lub
na zmiang polozenia uzytecznosci publicznych, itd.) W ciaggu dwoch tygodni od podpisania
porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ IN listg wszystkich pozwolen wymaganych
do rozpoczegcia 1 zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem. W porozumieniu z wiadzami
lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy harmonogram,
do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dla
wykonania poszczegélnych odcinkéw robot. Jedli Wykonawca trzyma si¢ tego
harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opodznien zwiazanych ze zbyt péZnym wydaniem
jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesic Zamawiajgcy. Wykonawca powinien
stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonania
inspekcji 1 sprawdzenia robdt. Ponadto, powinien on umozliwié¢ instytucji uczestniczenie
w  procedurach badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy
z odpowiedzialnosci zwigzanych z umowg.

1.7.14. Ré6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w umowie powolane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spelnia¢ majg
materialy, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane
normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajagce zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powofane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia.1 pisemnego zatwierdzenia przez IN. Réznice pomiedzy powotanymi normami,
a ich proponowanymi zamiennikami muszga by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
i przedfozone IN co najmniej na 7 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez IN. W przypadku kiedy IN stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie
do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegélowe informacije
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialow 1 odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez IN. Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodia
w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrddia wskazane
przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ IN wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodla. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty
z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan
ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrédla. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materialtow do robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane

EPP Survival 6



z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcic beda
wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan IN. 7Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody IN, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktdére zostaly
wyszczegolnione w umowie. Eksploatacja zrddet materiatéw bedzie zgodna ze wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materialdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez IN w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wiladciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy IN bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

1-IN bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

- IN bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez IN. Jedli IN zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie przewarto$ciowany przez IN. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sic
niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac
si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez IN. Migjsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z IN lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli DP lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze co najmniej
tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez IN. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé
pbzniej zmieniany bez zgody IN.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
IN w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez IN. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST i wskazaniach IN w terminie
przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosdci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy IN kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli DP lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi IN o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji IN,
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia
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1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez IN
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy
transporcie materialéw 1 sprzgtu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych ladunkoéw i w sposdb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial IN. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, SST i wskazaniach IN, w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DP, wymaganiami SST,
PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami IN. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DP lub przekazanymi na pismie przez IN.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w  wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie IN, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez IN nie
zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosei za ich dokladnos$¢. Decyzje IN dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdéw 1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w umowie, DP i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji IN uwzgledni wyniki badan materialow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia IN bedg
wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INa programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwodcl techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie
z DP, SST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez IN. Program zapewnienia
jakosci winien by¢ zgodny z ISO 9000.

6.2. Zasady kontroli jakosSci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnag¢ zalozong jakosé robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot
1 jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek
i badan materialow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli IN moze zazadaé od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz
robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w DP i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
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czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one
tam okreslone, IN ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy IN s§wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. IN bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. IN bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wplynaé
ujemnie na wyniki badan, IN natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. IN begdzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie IN Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosei co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez IN. Probki dostarczone
przez Wykonawcg do badan wykonywanych przez IN begda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez IN.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez IN. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi IN o rodzaju, miejscu
1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji IN.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé IN kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane IN na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez IN.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, IN uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania materialéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 producenta materiatow. IN, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatlow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. IN moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to IN poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdéw 1 robot z DP i SST. W takim przypadku
calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

IN moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja: certyfikat na znak
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bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow
i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma
lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére speiniaja wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan beda dostarczone przez Wykonawce IN. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja
tych wymagan zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

6.8.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i IN. Do Dziennika Budowy
nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci: dat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, date
przekazania przez Zamawiajacego DP, uzgodnienie przez IN programu zapewnienia jakosci
i harmonogramow robot, terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow
robdt, przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw
w robotach, uwagi i polecenia IN, daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
i koncowych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody
i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, zgodno$¢ rzeczywistych
warunkow geotechnicznych z ich opisem w DP, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych
(pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, dane dotyczgce
sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt, dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania
prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzal, wyniki prob
poszczegblnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne istotne
informacje o przebiegu robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
Dziennika Budowy beda przediozone IN do ustosunkowania si¢. Decyzje IN wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje IN do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

6.8.2 Rejestr Obmiarow.

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposob ciggly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materialéw, orzeczenia
0 jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie IN.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1-3 nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoly przekazania terenu
budowy, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru roboét, protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla IN i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z DP i1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu IN o zakresie obmierzanych robdét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Rejestru Obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawey od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji IN
na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesigczne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce 1 IN.

7.2. Zasady okres$lania ilosci robot i materialow.

Diugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli szczegdlowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla
danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dhugosé
pomnozona przez Sredni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone
w megagramach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji
technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez IN Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnos$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez IN.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystgpowania diluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajgcych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bgdg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub obj¢tosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
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karcie Rejestrze Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolgczone w formie
oddzielnego zalacznika do Rejestrze Obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z IN.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Etapy odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru :
a) odbidr robot zanikajacych 1 ulegajgcych zakryceiu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbiér ostateczny,

d) odbidér pogwarancyjny.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr roboét
zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje IN. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem IN. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie IN. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
IN na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DP, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy.

Odbioru odcinkéw lub elementow robdt po ich zakonczeniu, zgodnie z umowa, dokonuje sie
wg zasad jak przy ponizszym Swiadectwie Odbioru. Odbior robét polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie IN. Odbiér robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez IN zakornczenia robét i przyjgcia dokumentow, o ktérych mowa w pkt.
8.5. IN wystawi Swiadectwo Odbioru za$wiadczajace ukoficzenie robét po uprzedniej
weryfikacji odbiorcy przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego w obecnosci IN
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z DP i SST. W toku odbioru robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych w warstwie
scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin dla wydania Swiadectwa Odbioru. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdt w poszezegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
DP i SST uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4. Odbiér ostateczny.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. DP z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzgdzona w trakcie realizacji
umowy 1 kopie wydanych polecen zmian,

2.szczegotowe specyfikacje techniczne,

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki Budowy 1 Rejestry Obmiardw,
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5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z SST
izw. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiarow

zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ i SST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoly odbioru
i przekazania tych rob6t wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. rysunki powykonawcze,

11. swiadectwa odbioru robot zanikajgcych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beds gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty

poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny.

Ostateczny odbiér pogwarancyjny oraz wydanie Swiadectwa Gwarancyjnego polega na

ocenie wykonanych robot zwigzanych z catkowitym zakonczeniem robot 1 usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior

pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych

wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce

w danej pozycji Kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczalfowa pozycji kosztorysowe;j

bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w DP.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposdrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i Wymagania Ogélne SST S-00 ,,Wymagania ogélne”.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw umowy i Wymagan Ogdlnych zawartych

w niniejszych SST S-00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie

wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i Organizacja Ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem 1 odpowiednimi instytucjami Projektu

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inwestorowi

i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b)ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie 2z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty / dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,
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e) konstrukcja tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu,
f) tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie 1 usunigcie tymezasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje: usuniecie wbudowanych
materiatow 1 oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Ustawy.
Ustawa z dnia 27.03.2003 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 nr 80 poz.718)
Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r. (Dz. U. Nr 10).

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. Nr 30,
poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakoéw i sygnatow drogowych.

Prawo o ruchu drogowym z 2003 r. Dz. U. z 2003 nr 58 poz.515.

BOW R —

6.

10.2. Normy.

1
. PN-H-74051-01
. PN-H-74051-02
. PN-H-74080-01
. PN-H-74080-04
. PN-H-74086

. BN-62/6738-03

= I T

[oo]

10.
11.

12.

13,
14.

13
16.

17.
18.
19.
20.
2.
22,
23.
24.
28,

PN-H-74051-00

. BN-86 /8971-08
. PN-B-10735

PN-B-10729
PN-B-01700

PN-B-06050

PN-86 / B-02480
BN-83 / 8836-02

PN-88 / B-06250
PN-86/B-01802

PN-86 / B-06712
BN-88 / B-32250

Wiazy kanalowe. Ogélne wymagania i badania

Wilazy kanalowe. Klasa A

Wiazy kanalowe. Klasa B, C, D.

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

Beton hydrotechniczny. Skladniki betonu.
techniczne

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Wodociggi 1 kanalizacje. Urzadzenia 1
Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
wykonywania i badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Beton zwykly.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Wymagania

sie¢ zewnetrzna.

zakresie

PN-91/B-06714/15
PN-78 / B-06714/16
PN-78 / B-06714/13
PN-76 / B-06714/12
PN-77 / B-06714/18
PN-82 / H-93215

BN-72/8932-01

Badania. Oznaczenie sktadu ziamowego.

Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Badania. Oznaczenie zawartosci pyléw mineralnych.
Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obeych.
Badania. Oznaczenie nasigkliwosei.

Walcowka 1 prety stalowe do zbrojenia betonu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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26.
27.

PN-B-01300
PN-88/B-30000

Cementy. Terminy i okreslenia.
Cement portlandzki.

28. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

29. PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

30. PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
31. PN-78/B-04310 Cement. Metody badan. Analiza techniczna.

32.

BN-68/6753-04

Asfaltowe emulsje kationowe do

przeciwwilgociowych.

izolacji

33. BN-79/6751-01 Materialy 1zolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na
tasmie aluminiowej.

34. PN-74/B-24622 Roztwor astaltowy do gruntowania.

35. PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na goraco.

36. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco.

37. BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

38. BN-72/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementow budowlanych
z betonu kruszywowego. Wymagania i badania.

39. PN-74/B-06261 Nieniszczace  badania  konstrukcji z  betonu. Metoda
ultradzwickowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

40. PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie za pomocg mlotka Schmidta typu N.

41. PN-90/6744-11 Prefabrykaty budowlane z betonu.

42. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

43. PN-EN 681 Uszezelnienia z elastomerow.

44. PN-EN 1401-1:1999
45. PN-EN 1852-1:1999

Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu z PVC-U.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu z PP.

10.3 Inne dokumenty.
46. Katalogi Producentéw rur wykonanych z PP, posiadajgcych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
47. Warunki Techniczne — wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych.
48 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986r.
49. Katalogi Budownictwa:
KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
KB4-4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
50. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PP. Zewnetrzne
sieci kanalizacyjne z rur PP.
51. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Tom 2. Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY — 1987 r.
52. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z..9.
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SST S-01 Szczegélowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja sanitarna w gm. Ropa — etap Il
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace odtworzenia osi trasy oraz
wyznaczenie punktow wysokosSciowych objetych Projektem Wykonawczym (nizej
w skrocie PW) kanalizacji sanitarnej jw.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sag stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp.l.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotycza Specyfikacje obejmuja wykonanie robdt zwigzanych

z odtworzeniem osi trasy oraz wyznaczenie punktow wysokosciowych. W zakres tych robdt

wchodzg:

- odtworzenie (wyznaczenie osi) trasy kanalizacji 1 przykanalikow oraz punktow
wysokosciowych - reperéw roboczych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami,

wytycznymi i1 okre$leniami podanymi w ST S-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST S-00 ,,Wymagania ogolne" pkt. 1

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialow.

Ogblne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy 1 punktow wysokosciowych
wedhug zasad niniejszej SST sa: prety i rury metalowe, bagdZ inne materiaty akceptowane
przez Inspektora Nadzoru (dalej IN). Do utrwalenia punktéw gtownych trasy nalezy stosowaé
prety lub rury stalowe o dtugosci okoto 0,30 m.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST S-00 "Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktéw wysokoS$ciowych.

Do wykonania robdt konieczny jest sprzgt geodezyjny: teodolity lub tachimetry, niwelatory,
dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki, lub inny sprzet akceptowany prze IN,
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu.

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogodlne" pkt 4.

4.2. Transport materialow.
Dowolny rodzaj sSrodkow transportowych stuzacy do przewozu geodetéw, sprzetu
geodezyjnego oraz materialdw potrzebnych do stabilizacji osi trasy i zakresu robot..

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00. ,,Wymagania og6élne" pkt. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje 1 wspodlrzedne punktéw gldwnych trasy reperdw. w oparciu
o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé IN o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktow trasy i reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajgcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone
w PW sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzgdne terenu istotnie réznig sie od rzgdnych okreslonych w PW to powinien
poinformowac o tym IN. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rz¢dnych terenu
podanych w PW i rzednych rzeczywistych zostana wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia IN oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce. Wszystkie roboty, ktdre bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie mogg byé
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przez IN. Punkty osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i polozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez IN.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Inwestora zostang
zniszczone przez Wykonawce, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostale prace
pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy,
5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéow wysokosciowych.
Punkty gltowne (lokalizacja studzienek) powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu pretow lub rurek stalowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granica robdt ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomigdzy punktami
glownymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 50m, Zamawiajacy powinien zatozyé
robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy kanalu, a takze przy kazdym
budynku mieszkalnym.. Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdhluz trasy
drogowej powinna by¢ nie wigksza niz 200 m. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami
robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem kanatu. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty stale na stabilnych, istniejagcych budowlach wzdiuz trasy kanalu. Rzedne reperow
roboczych nalezy okre$laé z taka dokladno$cig, aby $redni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjng w nawigzaniu do reperow panstwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.
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5.3. Odtworzenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy kanalu nalezy wykona¢ w oparciu o PW przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej. Osie trasy kanaldéw powinny by¢ wyznaczone w punktach
gtéwnych - studzienkach lecz nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do PW nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne osi kanatu
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 0.5cm w stosunku do rzednych osi kanatu okreslonych
w PW. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow wymienionych w pkt.2.1.

5.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

W oparciu o poligonizacji panstwowe]j 1 osnowy realizacyjnej nalezy wykonac geodezyjng
inwentaryzacj¢ powykonawcza kanatlu, nanie$¢ zmiany na mape¢ zasadnicza uzyskujac
potwierdzenie Wojewoddzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Dokumentacja Inwentaryzacja Powykonawcza powinna speinia¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 83 z dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

5.5. Przeniesienie osnowy geodezyjnej.

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granice robdt wraz z odtworzeniem wysoko$ciowym
moze by¢ wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne.
Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystgpieniem do robot
objetych PW.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Wytyczenie osi trasy kanalizacji i lokalizacji studzienek.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okre$lonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi jest odtworzenie osi trasy - [m]. Ilo$¢ robot okresla si¢ jako sume
diugosci (mierzong po osi) wszystkich wchodzaecych w zakres zadania odcinkéw kanalizacji
i przykanalikow.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST S-00 " Wymagania ogélne" pkt. 7.

8.1. Sposé6b odbioru robét.

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikdéw pomiardw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przekfada IN..

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi si¢ za km trasy. Cena jednostkowa wykonanych robdt obejmuje: prace pomiarowe,
dowoz materiatow i stabilizacja punktow w terenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja techniczna O-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK, 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe, GUGIK, 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

QN N Al 1D
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10.

Wrytyczne zlecania robot, ustug i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994.
Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 z pozniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r- Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

Dziennik Ustaw Nr 36, poz.. 376 z dnia 26 sierpnia 1991 r.
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SST S-02 Szczegélowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja sanitarna w gm. Ropa — etap Il
CPYV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wykonanie wykopéw w gruntach IV kat. wraz z robotami towarzyszacymi

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
dla wykonania robét objetych Projektem Wykonawczym (PW) kanalizacja sanitarna w gm.
Ropa — etap I

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp. L.1.

1.3. Zakres robdt ujetych w SST.

Zakres robot objetych specyfikacjami dotyczy wykonania wykopdéw w gr. kat. IV pod
kanalizacj¢ wraz z obicktami sieciowymi oraz wykonanie umocnien $cian wykopow i ich
zasypow. W specyfikacji ujeto takze przywrdcenie terenu na trasie kanalizacji do stanu
wyjsciowego przez jego wyplantowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych SST s3 zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST S-00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
Przed przystgpieniem do wykonania roboét ziemnych nalezy zakonczyé wszelkie roboty
przygotowawcze. Zakres robot przygotowawczych okreslono w SST S-01 ,Roboty
przygotowawcze".

2. MATERIALY.

Materialy zastosowane do wykonania umocnien $cian wykopow: pale szalunkowe — wypraski
wg PN-82/H-93215, bale iglaste obrzynane klasy III gr. 63mm wg PN-75/D-96000 oraz
stemple iglaste do wykonania rozp6r winny proste i odpowiadaé¢ przepisom BHP tj. posiada¢
srednice minimum 15¢m w cienszym koncu.

3. SPRZET.
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST S-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopdow.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu, zar6wno w miejscu jego naturalnego
zalegania jak tez w czasie odspajania i zagg¢szczania przy zasypywaniu. Sprzet uzywany
w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca powinien
wykonywac roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci.
Powinny one gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w PW i1 wymaganiami SST. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowymi,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu.
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu.

Wybdr srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do
kategorii gruntu, jego objctosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do uzywanego do wykonania wykopow. Wykonawca ma
obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa, zarowno
w obrebie placu budowy, jak i poza nim. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad 1km tj.
odleglo$¢ zatwierdzona nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcey, dotyczacych
dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly weczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru (nizej IN).

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogblne zasady wykonania robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 5. Do
wykonania robot ziemnych mozna przystapi¢ po wykonaniu robét przygotowawczych
objetych SST grupy S-01.

5.1. Odwodnienie wykopéw.

Wykonawca powinien rozpoczynaé realizacj¢ kanalizacji od najnizszego punktu, tak aby
w razie opadéw nastgpowal naturalny odptyw wody do wykonanego juz jej odcinka.

5.2. Zasady prowadzenia robét.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur PVC-U nalezy prowadzi¢ zgodnie
z normg branzowg BN-83/8836-2 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
1 badania przy odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podzial, nazwy,
symbole 1 okreslenia. oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw
z tworzyw sztucznych”. Zgodnie =z opisem technicznym nalezy wykonywaéd
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umacnianych palami szalunkami. Szalunki nalezy
wykonywa¢ w miare glebienia wykopdw. Alternatywnie mozna zastosowaé tzw. szalunki
kroczace. Ostatnig warstwe wykopu o gr. 15cm nalezy wykonaé recznie tuz przed utozeniem
kanalu by nie dopusci¢ do przeglebien w gruncie rodzimym oraz celem wiasciwego
wyréwnania podloza gruntowego pod kanalizacje. Dno powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkami przewidzianymi w PW. Dla zapewnienia bezpieczenstwa istniejgcych sieci
podziemnych nalezy przed przystgpieniem do robét ziemnych mechanicznych nalezy
wykona¢ recznie odkrywki tychze sieci w miejscach skrzyzowan z projektowanym kanalem.
Wszystkie przewody krzyzujace si¢ z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem w sposob przewidziany w PW. Zabezpieczenia nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem pracownikéw instytucji administrujacych sieciami podziemnymi. Po ukonczeniu
robét montazowych oraz ziemnych tj. zasypaniu wykopow teren na miejscu wykopéw oraz
sktadowania urobku nalezy przywroci¢ go stanu wyjsciowego przez jego mechaniczne
wyplantowanie.

5.3 Wymagania dotyczgce zageszcezenia.
Zaggszczenie gruntu w wykopach powinno spelniaé wymagania, dotyczace minimalnej
wartodci wskaznika zageszczenia: 1g=0,95 w terenach zielonych oraz do 0.98 w drogach.
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5.5. Dokladnos¢ wykonania wykopow.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej kanalizacji nie moze by¢ wigksze niz + 10 cm.
Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych osi kanatu nie moze przekracza¢ — 0.5
1+0.5¢cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Zalozenia ogélne.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
wykonywane w zakresie i z czgstotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robdt 1 wymagan z niniejszg SST 1 PZJ. Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych
w czasie wykonywania robot nalezy wpisywac do protokotow odbioréw robot zanikajgcych
lub ulegajacych zakryciu.

6.3. Kontrola wykonania wykopow.

Sprawdzenie jakosci wykonania wykopu oraz bezpiecznego dla pracownikéw w nim
pracujacych  sposobu ich umocnienia polega na  kontrolowaniu zgodno$ci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszych SST oraz w PW. W czasie kontroli nalezy
Zzwroci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:

a) dokladnos$ci wykonania wykopéw w zakresie usytuowania i spadkéw dna,

b) odwodnienia,

¢) zageszczania warstw zasypu w wykopie zgodnie z p.5.3.

6.4. Dokladno$¢ wykonania robét.

Roéznica w stosunku do projektowanych rzgdnych dna wykopéw nie moze przekraczaé
wartodci podanych w pkt. 5.5 Niedokladnos¢ ta stanowi ryzyko Wykonawcy, bowiem
podioze pod kanal winno by¢ wykonane z dokladnoscig do Imm i poglebienie dna powoduje
koniecznos¢ zwigkszenia grubosci podloza, a tym samym jego kosztdw, ktére ponosi
Wykonawca. Niedopuszczalne jest sptycanie wykopow (>0.5cm) kosztem obnizenia grubosci
warstwy podloza.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi dla robdt zwigzanych z wykonaniem wykopoéw sa: metr
szescienny [m’] wykonanych wykopéw i zasypéw wraz zageszczeniem oraz metr
kwadratowy [m?] umocnienia (wraz z rozbidrka) pojedynczej $ciany wykopu. Plantowanie
— metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT.

Poszczegdlne elementy robdt ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom robot
zanikajacych, czesciowemu i1 koncowemu wedlug zasad podanych w SST S-00 ,,Wymagania
ogblne”.

8.1. Dokumenty do odbioru.

Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy roboty zostaly
wykonane zgodnie z PW i SST oraz ewentualnymi poleceniami IN. Badania odbiorcze
dotycza sprawdzenia:
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a) technicznych dokumentéw kontrolnych,
b) zaggszczenia gruntow w wykopach oraz podbudowy przy naprawach i odbudowach
warstw konstrukeyjnych drég.

9. PODSTAWA PEATNOSCIL.

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST S-00 "Wymagania ogolne" pkt 9
9.2. Ceny jednostek obmiarowych.

Podstawg ptatnosci jest:

[m3] wykonanych wykopdw, w tym z odwozem na staty odktad,

[m?] wykonanych zasypow wraz zageszczeniem,

[m?*] wykonanych umocnien $cian wykopéw,

[m?] wyplantowanej powierzchni.

Ceny obejmuja:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopéw w gruncie kat. IV, umocnien $cian wraz z rozbiérka oraz ich
Zasypow,

- transport nadmiaru urobku na wskazany przez Zamawiajgcego odklad,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, dotyczacych
w szczegodlnosci wskaznika zaggszczenia zasypu wykopu oraz odtworzonej podbudowy
pod nawierzchni¢ zgodnie z p.5.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne- wymagania i badania przy
odbiorze.

4. PN-75/D-96000 Bale drewniane.

5. PN-82/H-96215 Wyroby walcowane.

10.2 Inne przepisy.

6. Warunki wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych.
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SST S-03 Szezegolowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja sanitarna w gm. Ropa — etap I1
CPV 45232410-9 Roboty z zakresie kanalizacji $ciekowej

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Ropa
gm. Ropa.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w nastepujgcym zakresie:

Kanalizacja sanitarna z rur d-200/5.9mm SN 8 wraz kanatami bocznymi z rur PVC-U
d-160/4.0mm SN 8 uktadanych na gruncie przesianym gr.15cm, studzienki rewizyjne z PVC
d-425, i z krggébw betonowych d-1000, 1200 i 1500 zabezpieczenia kolizji kanalizacji
z kablami energetycznymi nn, teletechnicznymi oraz gazociggami nc, uporzadkowanie terenu
budowy z przywrdceniem do stanu wyjsciowego.

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow sanitarnych do istniejagcego kolektora wiejskiego, a za jego
posrednictwem na miejskg oczyszczalnie sciekdw.

1.4.2. Kanaly.

1.4.2.1. Kanal — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego lub pompowego
(ttocznego) odprowadzenia Sciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny — kanal przeznaczony do odprowadzenia sciekéw sanitarnych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wewngtrznej instalacji
kanalizacyjnej z projektowang kanalizacjg sanitarng.
1.4.2.4. Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow

i odprowadzania ich do odbiornika.

1.4.2.5 Kanat boczny — kanat posredni miedzy kolektorem a przykanalikiem.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - na kanale przeznaczona do kontroli
i prawidtowe] eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanalu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwoch kanaléw odplywowych w jeden kanal odpltywowy.

1.4.3.4. Wylot Sciekdw — element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.4.4. Elementy studzienek i komér.

1.4.4.1. Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢é pomiedzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb potlaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejsécia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Komora robocza — zasadnicza cz¢$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odleglo$é pomiedzy rzedna
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dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.4.4.4. Komin wlazowy — szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.5. Phyta przykrycia studzienki lub komory — plyta przykrywajgca komore robocza.
1.4.4.6. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.7. Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
przeptywu Sciekow.

1.4.4.8. Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg
a $ciang komory robocze;j.

1.4.4.9. Wstawki studzienkowe — przejscia szczelne — wyprofilowane tuleje z PP z osadzona
wewnatrz uszczelka, przewidziane do osadzania w $cianach studzienek przed betonowaniem,
umozliwiajace przejscie rur PP przez Sciany komér i studzienek w sposdb szczelny
i elastyczny.

1.4.4.10. Stopnie zlazowe — elementy zeliwne umozliwiajace komunikacje pionowsa
w kominie wlazowym .

1.4.5 Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze.

1.4.6 Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy..

1.4.7. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych
funkeji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.8 Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba odpowiedzialna za realizacje zadania
budowlanego z ramienia Zamawiajgcego-Inwestora (nizej w skrocie IN).

1.4.9 Projektant — autor Projektu Wykonawczego (PW) — Dokumentacji Projektowej (DP).
1.4.10 Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.11. Zadanie budowlane - cz¢sS¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebna catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowa np. kanalizacji sanitarnej.

1.4.12. Pozostale okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST
S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

2.3. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 2.

2.4 Rury kanatowe.

2.4.1. Rury kanalizacyjne PVC-U d-200/5.9mm SN 8wg PN-EN 1401-1:1999.

2.4.2. Rury kanalizacyjne PVC-U d-160/4.7mm SN 4 wg PN-EN-1401-1:1999.
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2.4.3 Rury ostonowe na kanalizacje pod gazociggami PVC-U PN 10 d-280/10.7mm wg PN-
EN 1452-2 1 PN — EN 1452-3.

2.4.4 Rury ostonowe na kable typu A-110 PS L=3.0m.

2.5 Studzienki kanalizacyjne.

2.5.1. Komora robocza.

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanaléw) powinna by¢é wykonana z kregow
betonowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-8. Komora robocza ponizej wejscia
kanaléw powinna by¢ wykonana z betonu hydrotechnicznego klasy B20, W-8, M-100
odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07.

2.5.2. Plyty denne.

Plyty denne dla studzienek dla studzienek d-1000 srednicg d-132 i dla d-1200 $rednice 1500
oraz grubo$¢ 20cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zbrojonego stalg A-I.

2.5.3. Kregi betonowe wg BN-86/8971-08. Na studzienki stosowane sg prefabrykowane kregi
betonowe o Srednicy 100cm, wysokosci 30 cm lub 50 cm, z betonu klasy B 20.

2.5.4. Plyty nadstudzienne zelbetowe prefabrykowane.

Plyty nadstudzienne winny posiada¢ $rednicg d-132 cm dla studzienek d-1000, powinny mieé¢
grubo$¢ odpowiednio 12cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 zbrojonego
stalg A— L.

2.5.5. Kruszywo na podsypke.

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu przesianego lub piasku. Piasek na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm np. PN/B-06712, PN/B-11111, PN/B-11112,
2.5.6. Wiazy kanalowe.

Jako wlazy kanalowe - nalezy stosowac wlazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajgce
wymaganiom PN-87/H-74051-02.

2.5.7. Stopnie wlazowe.

Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-62/H-74086.

2.6. Beton.

Poszczegolne elementy konstrukcji w zaleznosci od warunkéw ich eksploatacji nalezy
wykona¢ z betonu hydrotechnicznego klasy co najmniej B-25, W-4, M-100. Beton musi
spelnia¢  wymagania (wg PN-88/B-06250): nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%,
przepuszczalno$é wody — stopien wodoszezelnosci co najmniej W-4, odporno$é na dzialanie
mrozu — stopien mrozoodpornosci co najmniej F 150. Warstwe betonu pod fundamenty
1 plyty denne obiektow nalezy wykona¢ z betonu niekonstrukcyjnego klasy B-10
z utrzymaniem wymagan tylko w zakresie wytrzymalos$ci na sciskanie.

2.7. Cement.

Cement stosowany do wyrobu betonowych elementow konstrukcji winien spetniaé
wymagania PN-88/B-30000. Cement powinien pochodzi¢ z jednego Zrédla dla danego
obiektu, a jego pochodzenie 1 jakos¢ okreslona atestem musi by¢ zatwierdzona przez IN. Dla
uzyskania betonu klasy B20 (W—4, M~100) zaleca si¢ stosowac¢ cement portlandzki marki 45
bez dodatkow.

2.8. Stal zbrojeniowa.

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementéw konstrukeji musi by¢ atestowana
i odpowiada¢ wymaganiom PN-82/H-93215. Klasa, gatunek 1 S$rednica zgodna
z PW. Nie dopuszcza si¢ uzycia zamiennego innych stali lub srednic bez zgody IN.

2.9. Materialy izolacyjne.

Materiaty wskazane w PW posiadajgce swiadectwo dopuszczenia do stosowania oraz atest:
emulsja kationowa - wg BN-68 /6753-04, roztwor asfaltowy do gruntowania - wg PN-74/B-
24622, lepik bitumiczny na goraco: asfaltowy bez wypeklniaczy - wg PN-58/C-96177,
smolowy - wg PN —63 / B 24626, papa asfaltowa wg BN-79/6751-01 i BN-88/6751-03,
wszelkie inne i nowe materiaty izolacyjne sprawdzone doswiadczalnie - za zgodg IN.

2.10. Produkcja i wymagania dla elementéw prefabrykowanych.
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Prefabrykaty powinny by¢ wykonywane na podstawie PW uwzgledniajgcej nie tylko
parametry wytrzymalosciowe 1 trwalosciowe prefabrykatow jako takich, ale rowniez aspekt
pracy prefabrykatu w ukladzie calego obiektu. Produkowa¢ elementy prefabrykowane moze
przedsigbiorstwo dysponujace odpowiednim zapleczem badawczym 1 sprzetowym.
Poszczegolne etapy procesu produkcji prefabrykatéw powinny obejmowac rdwniez stosowne
badania tak, by elementy produkcji spelnialy wymagania niniejszej SST w zakresie
materialow, form oraz wykonania mieszanki betonowej i betonu. Ksztalty 1 wymiary
elementéw powinny by¢ zgodne z DP. Powierzchnie elementow prefabrykowanych powinny
by¢ gladkie, bez rakéw, peknie¢ i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostalosé po
pecherzykach powietrza 1 po wodzie, ktérych gleboko$¢ nie przekracza 5 mm. Zacieranie
elementéw po wyjeciu z form jest dopuszczalne. Krawedzie stykow montazowych powinny
by¢ bez szczerb. Ksztalt, srednice pretdw i usytuowanie zbrojenia zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, otulenie od zewnatrz najmniej 30mm. Dopuszczalne odchylenie osi preta
w przekroju poprzecznym od wymiaru przewidywanego DP moze wynosi¢ max. 5 mm.
Kazdy wyprodukowany element musi by¢ ocechowany w sposéb czytelny, trwaty i widoczny
po jego zmontowaniu, a po odbiorze dodatkowo podlega ostemplowaniu przez odbiorce.

2.11. Skladowanie materialow.

2.11.1. Rury kanatowe, taczniki i ksztattki.

Jezeli nie ma ograniczen w powierzchni magazynowej, rury pakietowe tj. w opakowaniu
fabrycznym - w pakietach tasmowych uklada¢ nalezy w sztaplach mozliwie niskich, tak aby
unikngé¢ mechanicznego zdejmowania gémych pakietow 1 rozpinania pakietow na gorze
sztapli. Rury uklada¢ oddzielnie srednicami, przez co unika si¢ przektadania. Przy wysokim
skladowaniu pakietéw starannie 1 ggsto ustawia¢ podparcia (max. odlegtos$¢ 1,5m). Rury
luzem mozna skladowaé na przygotowanym podtozu gruntowym bez kamieni, gruzu i innych
zanieczyszezen twardych. Najlepiej na podsypce z piasku, w sztaple i wysokosci do 2m
z bocznymi zabezpieczeniami pionowymi wbijanymi w grunt w rozstawie co Im
1 dodatkowo spinanymi gorg. Elementy tj. taczniki i ksztattki, przechowywac najlepiej w folii,
w zacienionym miejscu. W okresach znacznego nastonecznienia zapewnié¢ liniowe ulozenie
rur. Powierzchnia skladowania powinna by¢ rowna 1 utwardzona z mozliwoscig
odprowadzenia wod opadowych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug
poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposéb zapewniajgcy statecznos$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.11.2. Kregi.

Kregi mozna skiadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Krggi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji
wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Skladowanie powinno umozliwiaé dostep do
poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych krggow.

2.11.3. Wlazy kanatowe i stopnie.

Wilazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

2.11.4. Wpusty zeliwne.

Skrzynki lub ramki wpustow mogg byé skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach
w stosach o wysokosci maksimum 1,50m.

2.11.5. Kruszywo.

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

EPP Survival 27



2.11.6. Cement.

Cement nalezy przechowywaé w stalowych silosach ( przy dostawie cementu luzem ) badz
w workach, na utwardzonym podtozu, pod zadaszeniem, zabezpieczajacym przed wplywem
opaddéw atmosferycznych. Poszczegolne partie cementu muszg by¢ rozdzielone i oznakowane.
Miejsce oraz sposob przechowywania cementu musi by¢ uzgodniony z IN.

2.11.7. Stal zbrojeniowa.

Stal zbrojeniowa nalezy przechowywaé w oznakowanych wigzkach, na podkladkach
drewnianych, na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajgcy ja przed
zanieczyszczeniem 1 przemieszaniem z innymi rodzajami i partiami stali. Zaleca sie
przechowywanie stali pod zadaszeniem. Miejsce oraz sposob przechowywania stali
zbrojeniowe]j musi by¢ uzgodnione z IN.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST S-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania kanalizacji sanitarnej.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé sie

mozliwoscia korzystania z nastgpujgcego sprzetu:

- koparki podsigbierne,

- betoniarki,

- spycharki kotowe lub gasienicowe,

- zurawie budowlane samochodowe,

- zageszezarki do zageszczania zasypanych wykopow: ubijaki reczne i mechaniczne,
zaggeszezarki ptytowe, zageszczarki wibracyjne,

- obudowy kroczace do szalowania wykopow waskoprzestrzennych do glebokosci 6,0 m,

- weciggarki mechaniczne,

- spawarki,

- pompy do odwodnienia wykopéw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,

- samochody samowyladowcze,

- samochody skrzyniowe 5-10 t,

- beczkowozy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.
4.2. Transport rur kanalowych.

Rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi. Chroni¢ powierzchnie
1 konce rur przed uszkodzeniami pochodzacymi od skrzyni fadunkowej, zawiesi dzwigowych.
Wskazane jest transportowanie rur w opakowaniu fabrycznym tj. w pakietach tasmowych,
przy sktadowaniu na wysokosci 2 pakietow i zabezpieczeniu przed przewinieciem gérnego
pakietu. Rozladunek rur w pakietach prowadzi¢ nalezy przez czepianie zawiesi na ramkach,
przy roztadunku rur luzem wskazane jest uzywanie zawiesi z paséw. Diugos$é skrzyni
tadunkowej winna by¢ taka, by wolny koniec fadunku nie wystawat poza skrzynie (wyj. Im).
Rury w kregach powinny leze¢ na plasko calg powierzchnig zwoju. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur i elementéw z samochodu. Dopuszczalne jest transportowanie rur o réznych
srednicach w ukladzie ,,rura w rur¢” dla wykorzystania tadownosci skrzyni. Przy transporcie
rur o Srednicach niepakietowanych nalezy uklada¢ je na réwnym podtozu, bez podkladek;
przy roztadunku recznym, z podkladkami max. co 1,5 m przy roztadunku mechanicznym.
Rury transportowane luzem zabezpieczy¢ przed obcieraniem o burty. Ksztaltki i laczniki
transportowa¢ w opakowaniach z folii, zlgczki i tréjniki ustawia¢ czotowo i prostopadle do
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podioza. W temperaturach ujemnych, mimo znacznej odpornosci polipropylenu i polietylenu,
prace tadunkowe prowadzi¢ nalezy szczegdlnie uwaznie.

4.3. Transport kregéw.

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindw z drewna, gumy i innych
materiatow. Podnoszenie 1 opuszczanie kregéow o Srednicach 1,20m i 1,50m nalezy
wykonywaé¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych rownomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport wlazéw kanalowych.

Wiazy kanalowe moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Whazy typu ci¢zkiego mogg byé
przewozone luzem.

4.5. Transport mieszanki betonowej.

Mieszanke betonowa nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujacych:
segregacji skfadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia
temperatury przekraczajgcej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie.

Transport cementu 1 sktadowanie zgodnie z BN-88/6731-08 zabezpieczajace przed opadami,
atmosferycznymi, wilgocia, uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem.

4.8. Transport prefabrykowanych elementéw konstrukeji.

Elementy konstrukcji mogg by¢ przenoszone na terenie zaktadu produkcyjnego po uzyskaniu
przez beton wytrzymalosci nie nizszej niz 0,4 Rb. Transport zewngtrzny powinien odbywaé
si¢ na samochodach cigzarowych lub innymi $rodkami transportowymi. Elementy nalezy
rozmieszezaé symetrycznie, ukiada¢ na podkiadach drewnianych o wymiarach przekroju co
najmniej 10x5cm z odstgpami pomigdzy elementami umozliwiajacymi roztadowanie,
wystajacymi min. 30 cm poza obrys elementu. Do transportu mozna przekazywaé elementy,
w ktorych beton osiagnal wytrzymalos¢ co najmniej 0,75 Rb. Poszczegolne elementy
skladowal oddzielnie, uktada¢ na podkiladach z zachowaniem przeswitu min. 10 c¢m
pomigdzy podtozem, a elementem albo skladowa¢ rozmieszczajac w miejscach wskazanych
dokumentacji tak jak beda wbudowywane w konstrukcje.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania roboét.

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawecze.

Przygotowanie terenu budowy obejmuje: wytyczenie tras kanalizacji. W czasie robot
przygotowawczych nalezy wytyczy¢ o$ i krawedzie wykopow. Podstawe wytyczenia tras
kanalizacji 1 przykanalikow sanitarnych stanowi PW. Wytyczenia w terenie osi kanatu
dokonujg stuzby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do sieci poligonizacji pafistwowej,
z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt kotkéw osiowych. Po
wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - swiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanalu po rozpoczgciu robdt ziemnych oraz kotki
krawedziowe. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzedne przekaze IN. W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo
wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzic od strony ruchu.
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5.3. Roboty ziemne — wykopy wraz z ich umocnieniem.

Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji z rur PVC-U, TYTAN i PEHD powinny byé
prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie branzowej BN-83/8836-02
,»Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu
z PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okreslenia® oraz
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”. Wykopy
nalezy wykonywa¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania wykopu (recznie
lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego. Minimalna szeroko$¢ wykopu
powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ co najmniej o 0,8 m wiecej niz
zewnetrzna $rednica przewodu jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie
stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobywang ziemie
nalezy sktadowa¢ wzdiuz krawedzi wykopu w odlegto$ci minimum 1,0m od jego krawedzi
aby utworzy¢ przejscie wzdluz wykopu. Przejscie to powinno byé stale oczyszczane z
wyrzucanej ziemi. Przewiduje si¢ wykonanie prac ziemnych w wasko przestrzennych
wykopach umacnianych palami szalunkowymi (wypraskami). Wykop nalezy prowadzi¢ od
odbiornika. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w PW przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej
0 0,15m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed ulozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. W miejscach
skrzyzowania z obcymi urzadzeniami nalezy wyprzedzajaco wykona¢ wykopy kontrolne pod
nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okresleniu ich rzeczywistego przebiegu i glebokosci
posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ w sposob podany w PW.

5.4. Przygotowanie podloza.

Projektowang kanalizacj¢ oraz przykanaliki nalezy ukladaé na stabilizowanym mechanicznie
podiozu z przesianego gruntu lokalnego lub piasku gr. 15cm. Niezaleznie od rodzaju gruntu,
na ktorym bedg posadowione rury nalezy: starannie przygotowaé podloze poprzez
wyrownanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie, wykonanie podioza wymaganej
grubosci z doktadnym jego zaggszczeniem. Podloze stanowi w zasadzie dolng cze$é obsypki
strefy ochronnej rury kanalizacyjnej. Podloze nalezy przygotowa¢ w zaleznosci od jego typu
zgodnie z ,,Instrukcjg” producentow rur z PVC.

5.5. Roboty montazowe.
5.5.1. Kanalizacja sanitarna.

Kanalizacj¢ nalezy wykonywa¢ zgodnie z PW. Przy jej wykonywaniu nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad: trasy kanalizacji i przykanalikow powinna by¢é proste bez zalaman
w planie i pionie, minimalny przekr6j kanalizacji powinien wynosi¢ 0,20m, wlaczenie
kanaldéw bocznych do kolektora moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej
pod katem minimum 45°, max 90°. Kanaty z rur PVC-U winny by¢ montowane na wecisk
1 pierscieniowe uszczelki gumowe.

5.5.2. Studzienki rewizyjne potgczeniowe.

Celem wykonania podlagczen przykanalikoéw do projektowanej kanalizacji nalezy w miejscach
wskazanych na planie sytuacyjnym wykona¢ rewizyjne studzienki potgczeniowe. Wickszogé
studzienek zostanie wykonanych w postaci tzw. rur wznoszacych z PVC d-425mm, jedynie
studzienki glebsze od 3.00m oraz przy przekroczeniach drog zostang wykonane z kregoéw
betonowych. Te ostatnie nalezy nakry¢ Zelbetowymi prefabrykowanymi plytami gr.12cm.
Studzienki polgczeniowe taczace kolektor z przykanalikami nalezy wykonaé jako typowe
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studzienki rewizyjne z kregow betonowych d-1000/1200 i 1500mm ustawianych na uprzednio
przygotowanych betonowych fundamentach gr. 20cm. Celem zapewnienia szczelnosci
poszczegolne kregi nalezy ustawiaé bezposrednio na $wiezej gestoplastycznej zaprawie
z ceresitu Cx-5. Kominy wlazowe studzienek nalezy wyposazy¢ w stopnie wlazowe oraz
nakry¢ zelbetowymi ptytami nadstudziennymi d-1320mm wtazami zeliwnymi typu ciezkiego
klasy C-250. Prefabrykaty (rury, kregi i plyty przykrywajace i nadstudzienne) nalezy
montowac przestrzegajgc ponizszych zasad: montaz moga wykonywaé wylacznie
doswiadczone brygady pod wykwalifikowanym nadzorem ze strony wykonawcy, dostarczone
elementy prefabrykowane powinny by¢ przedmiotem odbioru w zakresie zgodnosci
z dokumentacjg, atestow kontroli jakosci, spefnienia tolerancji wymiarowych oraz braku
uszkodzen lub defektéw widocznych, dyskwalifikujacych i uniemozliwiajagcych montaz,
odrzucone prefabrykaty nie mogg by¢ montowane, przy montazu prefabrykatéw nalezy
zwréci¢ szezegllng uwage na dokladne dosuniecie jednego prefabrykatu do drugiego
z zachowaniem zalozonej w dokumentacji projektowej tolerancji. Przed przystapieniem do
montazu nalezy sprawdzi¢ technologi¢ montazu, przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz
skontrolowa¢ sprawnos¢ sprzetu montazowego.

5.5.3. Izolacje.
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna.
Dopuszcza si¢ stosowanie innego Srodka izolacyjnego niz w/w uzgodnionego z IN.

5.5.4 Skrzyzowania z kablami energetycznymi nn.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kanaléw z istniejacymi kablami energetycznymi
nalezy na kable nalozy¢ rury ochronne A-110 PS o dlugosci L=3.0m kazda. Wykonane
zabezpieczenia podlegaja odbiorowi Zakladu Energetycznego w Krakowie Posterunek
Energetyczny w Gorlicach.

5.5.5 Skrzyzowania z gazociggami nc.

W miejscach skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejagcymi gazociagami nc nalezy na
kanaty natozy¢ rury ostonowe z PVC-U PN 10 d-280/10.7mm o dtugosci 1.=6.00m kazda.
Wykonane zabezpieczenic podlega odbiorowi przez pracownika Rejonu Dystrybucji Gazu
w Gorlicach.

5.5.6. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie.

Rura utozona w wykopie musi by¢ starannie podbita na calej dlugosci przewodu. Przed
rozpoczgeiem zasypki trzeba zabezpieczy¢ rurg przed wypieraniem przez grunt przy
zaggszezeniu, jak rowniez przed wyparciem rury przy zalaniu woda opadows. Obsypke
rurociggu nalezy wykona¢ z przesianego gruntu lokalnego lub piasku do wysokoscei 0,15m
powyze] rury zageszczajgc j§ symetrycznie z obu stron rury kanalowej. Zabieg ten nalezy
przeprowadza¢ starannie lekkim sprzgtem, tak aby nie doszlo do przemieszczenia rury.
Podczas zasypywania w wykopie nie moze znajdowaé si¢ woda. Zasypke nalezy wykonaé
z gruntu sypkiego rodzimego zaggszczajac jg warstwami o grubosci 0,20 — 0,30 m do
uzyskania odpowiedniego wskaznika zaggszczenia (90 — 95 % wg Proctora). W przypadku
gdy nie ma szczegdlnych wymagan, co do osiadan np. na terenach zielonych, zasypke mozna
wykona¢ z gruntu miejscowego (nawet jezeli nie jest to grunt sypki), bez uzyskania stopnia
zaggszczenia wymaganego w innych przypadkach. Obsypka musi byé wykonana
bezwzglednie z gruntu sypkiego (patrz punkt ,Roboty ziemne”). Obsypke i zasypke
stosowac zgodnie z instrukcja producenta rur oraz stosownymi normami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST S-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu

1 zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez IN.

W szczegdlnodci kontrola powinna obejmowaé: sprawdzenie rzednych zatozonych taw

celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow wysokosciowych z dokladnoscia

do 0.5 cm, badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda, badanie i pomiary
szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza, sprawdzenie zgodnosci

z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek, sprawdzenie prawidtowosci

ulozenia przewodow, sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodéw, badanie

wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu, pokryw wlazowych, sprawdzenie
zabezpieczenia przed korozjg.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m.,

- odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekraczaé + 1 cm,

- odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi ulozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 cm,

- odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ - 5% projektowanego spadku, wskaznik zageszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.5

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnosciag do + 5 mm.
6.2.4. Badanie betonu w konstrukcjach.
Badanie betonu w konstrukcjach nalezy realizowa¢ metodami nieniszczacymi, wsrod
ktérych wymieni¢ w pierwszej kolejnosci nalezy badanie sklerometryczne za pomoca
mlotka Schmidta wg PN-74/B-06262 oraz badania ultradZwiekowe fal podtuznych
wg PN-74/B-06261. Powyzsze normy wskazujg zakres stosowania w/w badan i zaleca si¢
korzystanie z obydwu réwnoczes$nie.
6.2.5. Badania prefabrykatdw.
Badanie prefabrykatow obejmuje: sprawdzenie ksztattu i wymiaréw tj. dlugosci, $rednicy
wewngtrznej, grubosci scianki, sprawdzenie wygladu zewngtrznego wykona¢ przez ogledziny
powierzchni elementéw w celu stwierdzenia czy elementy nie majg rakow, peknieé, rys i ciat
obcych w betonie. badanie uszkodzen, wyszczerbien i poréw na powierzchni i krawedziach
elementow wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego z doktadnoscig do 1mm, sprawdzenie
wytrzymaltosci betonu, sprawdzenie $rednicy pretéw i usytuowania zbrojenia przeprowadzié
przez odbicie betonu w 3 + 5 dowolnie wybranych miejscach i pomiar otuliny z doktadnoscia
do 1 mm za pomocg suwmiarki, sprawdzenie deskowarn.

6.2.6. Wykonanie proby szczelnosci.

Dla zamontowanych systeméw kanalizacyjnych PVC-U nalezy przeprowadzi¢ prébe

szczelnosdci zgodnie z polskg norma PN-92/B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze™.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST S-00. ,,Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg dla budowy kanalizacji sanitarnej i rur ostonowych jest 1m rury
kazdego typu i srednicy.

Jednostkg obmiarowa budowy studzienek jest [sztuka).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST S-00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z PW SST i wymaganiami IN, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg: montazowe wykonania rur
kanatowych 1 przykanalikéw, wykonane studzienki podiaczeniowe, wykonane wlaczenia do
istniejgcych kanatéw, wykonana izolacja, zasypany i zaggszczony wykop. Odbiér robot
zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt
1 poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei podano w SST S-00 "Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materialow,

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie $cian wykopu,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie i wlgczenia do odbiornika kanatow,

- wykonanie izolacji elementdw betonowych,

- zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

- regulacje studzienek rewizyjnych,

- przeprowadzenie prob szczelnodci,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w SST,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

43. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

44, PN-H-74051-01 Wilazy kanatowe. Klasa A

45. PN-H-74051-02 Wilazy kanalowe. Klasa B, C, D.

46. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

47. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C.

48. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

49. BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny.  Skladniki betonu. Wymagania
techniczne

50. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

51. PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.
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PN-86 / B-02480
BN-83 / 8836-02

PN-88 / B-06250
PN-86 / B-01802

PN-86 / B-06712
BN-88 / B-32250
PN-91/B-06714/15
PN-78 / B-06714/16
PN-78 / B-06714/13
PN-76 / B-06714/12
PN-77/B-06714/18
PN-82 / H-93215
BN-72 /8932-01
PN-B-01300
PN-88/B-30000
PN-88/6731-08
PN-86/B-04320
PN-88/B-04300
PN-78/B-04310
BN-68/6753-04

BN-79/6751-01

PN-74/B-24622
PN-63/B-24626
PN-58/C-96177
BN-88/6751-03
BN-72/9081-02

PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

PN-90/6744-11
PN-EN 1401-1:1999

PN-EN 681
PN-EN 1401-1:1999
PN-EN 1852-1:1999

10.2. Inne dokumenty
46. Katalogi Producentow rur wykonanych z PP, posiadajgcych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskie;j.

47. Warunki Techniczne — wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.

48 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukceji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986r.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wodociagi i1 kanalizacje. Urzadzenia 1 sie¢ zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w  zakresie
wykonywania 1 badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Beton zwykly.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

Kruszywa mineralne do betonu.

Materiaty budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.

Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obeych.
Badania. Oznaczenie nasigkliwoséci.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Cementy. Terminy 1 okreslenia.

Cement portlandzki.

Cement. Transport i przechowywanie.

Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

Cement. Metody badarn. Oznaczenia cech fizycznych.

Cement. Metody badan. Analiza techniczna.

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji
przeciwwilgociowych.

Materialy izolacji przeciwwilgociowe]. Papa asfaltowa na
tasmie aluminiowe;j.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik smolowy stosowany na gorgco.

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych
z betonu kruszywowego. Wymagania i badania.

Nieniszczace badania konstrukcji z  betonu. Metoda
ultradZzwiekowa badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
Metoda sklerometryczna badania wytrzymalosci betonu na
sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

Prefabrykaty budowlane z betonu.

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Uszczelnienia z elastomerow.

Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu z PVC-U.
Wymagania dotyczace rur , ksztaltek i systemu PP.
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49.

50.

3l

52.

Katalogi Budownictwa:

KB4-4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne polgczeniowe.

KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.

KB4-4.12.1 (8) Studzienki kanalizacyjne spadowe.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PP. Zewnetrzne
sieci kanalizacyjne z rur PP.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Tom 2. Instalacje sanitarne 1 przemystowe. ARKADY — 1987 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL z..9.
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SS S-04 Szczegolowa specyfikacja techniczna
Kanalizacja sanitarna w gm. Ropa — etap II
CPV 45233124-4 Odbudowa - podbudowy z kruszywa naturalnego i tamanego

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszych SST sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem odtworzeniem podbudowy speiniajacej role nawierzchni drég
lokalnych z kruszywa naturalnego w warstwie dolnej i tamanego w warstwie gornej (facznie
spelnigjgcych role nawierzchni) stabilizowanego mechanicznie objetych Projektem
Wykonawcezym (nizej w skrécie PW) kanalizacji sanitarnej dla m. Ropa gm. Ropa.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sg stosowane jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza =zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem podbudowy =zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 40cm oraz jej warstwy gornej z kruszywa tamanego gr. 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wiccej
warstw zageszczonej kruszywa naturalnego lub mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng
drogi.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne
z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w S-00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét.

Ogoblne wymagania dotyczgce robot podano w SST S-00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 1.5

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow podano w ST S-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2.
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédel uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (dalej IN).

2.2. Materialy do odtworzenia nawierzchni = podbudowy spelniajgcej role nawierzchni
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wg niniejszej SST, sa:

- kruszywo naturalne (pospotka) do podbudowy,

- kruszywo tamane,

- woda.

2.2.1 Kruszywo.

Materialem do wykonania pierwszej warstwy podbudowy o gr. 20cm bedzie kruszywo
naturalne — pospotka rzeczna 2-60mm wg PN-97/-06102. Kruszywo naturalne powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny. Wierzchnia warstwa
podbudowy gr. 10cm wg BN-64/893302 zostanie wykonana z kruszywa uzyskanego
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn
zwiru wigkszych od 8 mm.

2.2.3.1. Uziarnienia kruszywa.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gémej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.
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2.3. Woda.

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysta, najlepiej wodociggows. Woda powinna
pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez IN i powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN-88/B-32250.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 3.

3.2. Sprz¢t do wykonania warstwy podbudowy z kruszyw: naturalnego i lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Do wykonania robot nalezy stosowac:

a) mieszanki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki
o wilgotnosci optymalnej. Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent
kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu
i odpowiedniej wilgotnosci.

b) plyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST S-00 ,,Wymagania ogélne" pkt .4.
4.2. Transport kruszywa.

Transport kruszywa moze odbywa¢ si¢ dowolnymi samochodami samowytadowczymi
w sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami,
nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszank¢ kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonamych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb
przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie kruszywa.

Pospotka w warstwie dolnej powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci
takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej tj.
40cm. Tiuczen warstwy gornej nalezy rozlozy¢ i zaggszczaé tak aby jej grubosé po
zaggszezeniu wynosita 10cm. Warstwy podbudowy powinny by¢ roztozone i zageszczane
w sposOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych rzgdnych wysokos$ciowych.

5.4 Zageszezenie kruszywa.

Podbudow¢ nalezy zaggszcza¢ warstwami odpowiednim sprzgtem zgodnie z p.3. przy
zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno byé réwnomierne na
calej szerokosci. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosié
0,95.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST S-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robét.

6.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z PW
i odpowiednimi SST.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST S-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m’ (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z pospéiki
1 thucznia.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogélne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST S-00 ,,Wymagania ogdlne™.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami IN,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podloza,
- wykonanie podbudowy warstwy dolnej z pospoiki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogélne.
Placi si¢ za liczb¢ m® wykonanej i odebranej podbudowy.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.
Cena 1 m’ (metra kwadratowego) podbudowy jw. obejmuije:
- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podloza i podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

1. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

3. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziam.

4. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

5. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

6. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci.

7. BN-87/6774-4 Piasek na podsypki.
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