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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru rob6t dotyczacych realizacji inwestycji p.n.:

., Przebudowa boiska sportowego”

1.1.1. W sktad projektu wykonawczego wchodzg nast¢pujace projekty branzowe:
1.1.1.1. Instalacja drenazu

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlece-
niu i realizacji rob6t okre$lonych projektem (pkt.1.1)

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przygotowawczych i in-
stalacyjnych wewnetrznych zwigzanych z catos$cig realizacji inwestycji.

1.3.1. Obiekt:

., Przebudowa boiska sportowego”

1.3.1.1. Instalacja drenazu

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi i literaturg techniczng

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z aktualnie obowigzujacymi Pol-
skimi Normami, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami nadzoru in-
westorskiego i1 autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28.1 ustawy Prawo Budowlane oraz za prze-
strzeganie przez wszystkich pracownikow przepisow BHP i p.poz.

1.5.1. Wykaz dokumentacji projektowej, ktéra Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie:

a) Projekt organizacji i harmonogram robot
- kolejnos¢ wykonywania rob6t
- zakres 1 metoda przeprowadzenia préb i badan
- zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robét
- zestawienie koniecznych badan powykonawczych
b) Projekt zaplecza technicznego budowy
c) Instrukcje rozruchowe i eksploatacyjne
d) Projekt tablic informacyjnych (na czas budowy)



1.5.2. Zgodno$¢ Dokumentacji Projektowej ze Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz wszystkie dodatkowe dokumenty
przedtozone Wykonawcy przez Inwestora stanowig czg$¢ Kontraktu. Wymagania okreslone w
jednym dokumencie, ktory stanowi cze¢$¢ Kontraktu, sa dla Wykonawcy tak samo obowigzujace,
jak gdyby byty zawarte w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu btedéow lub przeoczen znajdujacych si¢ w doku-
mentacji 1 w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie materiaty oraz wykonanie Rob6t powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1
Specyfikacja techniczna.

Nalezy stosowac si¢ do wymagan projektowych zawartych w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji technicznej. Odstepstwa od tych wymagan sg mozliwe pod warunkiem, Zze znajduja
si¢ one w ramach okreslonych pozioméw dopuszczalno$ci. Parametry materiatéw oraz wykona-
nia Robdt powinny by¢ jednolite 1 zgodne z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.

Jezeli materialy oraz wykonanie robét nie w peini odpowiadajg wymaganiom Dokumentacji Pro-
jektowej 1 Specyfikacji Technicznej, obnizajac tym samym jakos¢ Rob6t, Wykonawca na wtasny
koszt wymieni tego rodzaju material oraz wykona niezb¢dne poprawki.

1.5.3. Bezpieczenstwo Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacj¢ Budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za utrzymanie publicznego ruchu drogowego przez czas trwania Rob6t do dnia ich zakonczenia
oraz koncowego odbioru.

Przed rozpocze¢ciem Robo6t wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru pro-
jekt organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia Rob6t w czasie ich realizacji uzgodniony
z wlasciwymi organami zarzadzania i nadzoru. Przez caly okres trwania Rob6t Wykonawca za-
pewni dobrg widoczno$¢ tym ogrodzeniom oraz znakom, dla ktérych jest to niezbedne ze wzgle-
dow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia oraz urzadzenia do wykonania zabezpieczen
muszg by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Rozpoczecie Rob6t zostanie ogloszone przez Wykonawce publicznie 1 w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru, oraz za posrednictwem zamontowanych w miejscach i w ilosci okreslone;j
przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych o treSci przez niego zatwierdzonej. Wykonawca
pozostawi tablice informacyjne przez caly okres trwania Robdét.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ Budowe na czas trwania Robé6t do dnia ich zakoncze-
nia i koncowego odbioru.

Wykonawca dostarczy, zamontuje i utrzyma urzadzenia stuzgce wykonaniu tymczasowych za-
bezpieczen takie jak : ogrodzenia, porgcze, Swiatla, urzadzenia sygnalizacyjne, znaki ostrzegaw-
cze, straz oraz inne rodzaje wykonania zabezpieczenia Robét, zapewnienia wygody publicznej,
etc.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy do-
tyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania Budowy 1 wykonywania Robot Wy-
konawca bedzie:
a) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow 1
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych



ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziata-
nia

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wyglad na :
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych
b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
-mozliwo$cig powstania pozaru

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materia-
ty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigk-
szym od dopuszczalnego, okreslonymi odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po ich zakonczeniu szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien
otrzymac zgod¢ na uzycie materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia in-
stalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Inwestora.

Personel odpowiedzialny za wykonanie Rob6t w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych be-
dzie pamigtal 0 wymogu powiadomienia operatorOw istniejagcych urzadzen podziemnych o za-
miarze prowadzenia Rob6t w ich poblizu, jak réwniez o optaconym nadzorze przedstawicieli
operatoréw tych urzadzen.

1.5.8. Zabezpieczenie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Robdt, wszystkich materialéw i1 urzadzen
wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania Budowy do daty odbioru.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie Rob6t do chwili odbioru. Kazdy odcinek rob6t powinien
by¢ utrzymany w zadowalajacy pod wzgledem technicznym sposéb przez caty czas trwania Ro-
bét, az do momentu odbioru Inspektora Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie rob6t i podjaé
wszelkie dzialania jakie uzna za niezbedne jezeli Wykonawca nie dostosuje si¢ w ciggu 24 go-
dzin do jego polecen dotyczacych nalezytej dbatosci o stan Robét i ich zabezpieczenia.

1.5.9. Zgodno$¢ z prawem i innymi przepisami



Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac¢ w czasie wykonywania Robdt wszystkie przepisy
administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne dotyczace
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych 1 zobowiaze si¢ zastosowa¢ do wszystkich
prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystywania opa-
tentowanych metod oraz zobowigze si¢ na biezaco informowac Inspektora Nadzoru o podejmo-
wanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen 1 wtasciwych doku-
mentow.

1.5.10. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, wy-
posazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i1 zbadane roboty beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw,
o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kra-
ju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice migdzy
powotanymi normami lub przepisami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inspektorowi Nadzoru co najmniej 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W przypadku kie-
dy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego
lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumen-
tach.

1.5.11. Prezentacja Unii Europejskie;j

W przypadku wspétinansowania projektu ze srodkéw Unii Europejskiej, na czas trwania budo-
wy Wykonawca zobowigzany jest zamontowac tablice informacyjne wskazujace na wspétfinan-
sowanie projektu z ww. §rodkéw. Tablice powinny by¢ umieszczone w miejscach wskazanych
przez Inspektora Nadzoru. Tres¢ zamieszczona na tablicach zostanie zatwierdzona przez Inspek-
tora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywat tablice w dobrym stanie przez caly okres realiza-
cji Robot.

Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, zaproponuje i przygotuje tablic¢ upamiet-
niajaca wspotfinansowanie przedsigwzigcia ze sSrodkéw Unii Europejskie;.

Miejsce usytuowania tablicy oraz tres¢ zostang zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

- Zrédta uzyskania materiatéw:

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca musi przedstawi¢ szczegétowe informacje dotyczace pro-
ponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii cze¢sci materialéw z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze materialy
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w cza-
sie postgpu Robot.

- Kontrola zaktadéw produkcyjnych:



Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ przeprowadzenie okresowych kontroli we wszystkich Zakta-
dach Produkcyjnych w celu sprawdzenia, ze stosowane tam metody sg zgodne z wymaganiami
Specyfikacji Techniczne;.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wtasciwosci sto-
sowanych materiatéw. Wyniki tego rodzaju badan stanowi¢ bedg podstawy do zatwierdzenia ja-
kosci. W czasie przeprowadzenia Kontroli powinny zosta¢ spetnione nastgpujace warunki:

- Inspektorowi Nadzoru w czasie przeprowadzania kontroli zapewniona bgdzie pomoc ze strony
Wykonawcy oraz producenta materiatéw

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniony wolny wstep do tych czesci zaktadu produkcyjne-
go, w ktorych produkowane s3 materiaty na potrzeby postanowien Kontraktu.

- Materialy nie zgodne ze Specyfikacjg Techniczna:

Wykonawca usunie z Terenu Budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektora Nad-
zoru materiaty, ktére nie odpowiadaja wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Jezeli Inspektor
Nadzoru wyrazi zgode na wykorzystanie tego rodzaju materiatéw do Robét innych anizeli tych,
do wykonania ktérych byly pierwotnie wyznaczone, koszt uzycia materiatéw do tej czesci Robot
bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany.

Kazda cze$s¢ Robot wykonana przy uzyciu materialéw ktére nie zostaty sprawdzone przez In-
spektora Nadzoru lub przez niego zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne ryzyko Wyko-
nawcy.

Wykonawca powinien mie¢ swiadomos$¢, ze wykonana w ten sposob czg$s¢ Rob6t moze nie zo-
sta¢ zaakceptowana, a nalezne z nig ptatnosci wstrzymane.

- Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

- Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujag mozliwos¢ warianto-
wego zastosowania rodzaju materialu w wykonanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspek-
tora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspek-
tora Nadzoru.

2.2. Branza instalacyjna roboty wewnetrzne

2.2.1. Rozwigzania techniczne ujete zostaty w projektach

2.2.2. Zakres robot
a) instalacja drenazu.



2.2.3. Materiaty 1 urzadzenia

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg mie¢ wymagane atesty i kompletne ozna-
kowania.

Zastosowano nast¢pujace materiaty i urzadzenia:

(Ponizej nie ujmuje si¢ armatury, urzadzen regulacyjnych itp. elementéw uzbrojenia instalacji
oraz szczegétowych danych technicznych. Zostaly one ujete w projektach i przedmiarach robot)

Instalacja drenazu.

Zaprojektowano drenaz odwadniajagcy z rur drenarskich karbowanych PVC_U SN4
o $rednicy 100mm oraz 160mm. Polgczenia rur wykona¢ za pomocg tréjnikéw drenarskich a
zmiany kierunku za pomocg ksztattek oraz z wykorzystaniem elastycznosci rur karbowanych.
Koncowki drenazy zaslepi¢ zaslepkami kanalizacyjnymi. Odptyw wody drenazowej nalezy wia-
czy¢ do projektowanej betonowej studzienki zbiorczej wéd drenarskich @1000mm. Przy
montazu przewodoéw grawitacyjnych nalezy $cisle przestrzega¢ zalecen producenta. Nalezy za-
stosowac system z rur PVC SNB8 lite. Przed wykonaniem potaczenia rur gtadkosciennych nalezy
sprawdzi¢ czy bosy koniec rury jest sfazowany, a jezeli nie, nalezy go sfazowac¢. Sfazowanie po-
winno mie¢ kat 15 stopni i dtugos¢ réwng podwdjnej grubosci Scianki rury. Wewngtrzne po-
wierzchnie kielicha oraz zewngtrzne powierzchnie bosego konca rury powinny by¢ doktadnie
oczyszczone i1 osuszone. Mozna stosowac¢ zalecane przez producenta srodki zmniejszajace tarcie
(ewentualnie talk, smar silikonowy). Nie wolno naktada¢ ich na pierscien uszczelniajacy.

Zaprojektowano studzienki inspekcyjne ®425mm wykonane z rur karbowanych. Zwien-
czenia studzienek nalezy wykona¢ z pokryw zeliwnych. Wiaczenie rur drenarskich do studzie-
nek inspekcyjnych wykona¢ za pomoca wktadek In-situ.

Posadowienie studzienek nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej grubosci ok. 15 cm z za-
geszczeniem. Zageszczenie gruntu w strefie montazu studzienek pod jezdnig wykona¢ bardzo
starannie z wykorzystaniem zageszczarek. Grunt rodzimy wokét studzienki zagegszcza¢ do pozio-
mu [d>0,95 wg Proctora.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wpty-
na niekorzystnie na jako$¢ wykonywania robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami trans-
portu wydanymi przez ich Wytworce.

4. WYKONANIE ROBOT

Og6lne warunki realizacji inwestycji uzaleznione sa od szczegdlnych warunkéw wydanych
przez uzytkownika obiektu w drodze procedury przetargowej, uwzgledniajgcych m.in. przewidy-
wany harmonogram i ewentualne etapowanie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych Robét, za
ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Projektu Or-
ganizacji Roboét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca Ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysoko-
$ci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznacze-
niu Robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce



na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspek-
tor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wyko-
nywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaw-
c¢, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania zadania inwestycyjnego nalezy:
a. szczeg6towo zapozna¢ si¢ z zadaniem (Dokumentacja Techniczna) 1 tereno-
wymi warunkami realizacji
b. przygotowa¢ projekt organizacji budowy wraz z zagospodarowaniem placu
budowy
c. rozpoznac potrzeby w dziedzinie zatrudnienia, maszyn 1 urzadzen oraz dostaw
materiatéw

UWAGA:
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI NALEZY WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNIE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY. W PRZYPADKU STOSO-
WANIA SYSTEMOW I TECHNOLOGII UJETYMI W SPECYFIKACJI ROBOTY NA-
LEZY WYKONAC STOSUJAC SIE SCISLE DO WYTYCZNYCH PRODUCENTOW

W TRAKCIE WYKONYWANIA WSZYSTKICH PRAC WYKONAWCZYCH NALEZY
ZAPEWNIC CIAGLY DOZOR TECHNICZNY I BEZPIECZENSTWO ROBOT ZGOD-
NIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJACYMI NORMAMI I PRZEPISAMI

6. Kontrola jakosci i robét

6.1. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej w projekcie jakosci wykonywanych robét
budowlanych, instalacji wewnetrznych zagospodarowania, uzbrojenia i urzadzenia terenu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za kompletng kontrole Robét i jakosci materialéw. Zapewni
odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek, badan materiatow i przeprowadzania préb szczelno-
sciowych oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy prze-
prowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Doku-
mentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych. W przypad-
ku gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest koniecz-
ny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.




Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wpltyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materia-
16w 1 dopusci€ je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wyko-
nawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wyko-
nawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢
udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan po-
krywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez In-
spektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce beda odpowiednio opisane i oznako-
wane.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, lub inne procedury zaakceptowane przez In-
spektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca Powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug do-
starczonego, przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i1 zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu be-
dzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta materiatow.

Wykaz sprzg¢tu i aparatury jaki Wykonawca przekaze do dyspozycji w celu wykonania testow i
pomiaréw.

Inspektor bedzie ocenia¢ jako$¢ materiatéw 1 Robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
na podstawie certyfikatow dostarczonych przez Wykonawce. W przypadku watpliwosci dotycza-
cych jakos$ci materiatéw i Robot Wykonawca przeprowadzi nieodptatne i na polecenie Inspekto-
ra Nadzoru niezbedne badania materiatéw lub Robét.

6.6. Dopuszczanie materialow przez Inspektora Nadzoru




Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycie tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

c) Polska Normg lub

d) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, lub ktére, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. a) , spetniajg wy-
mogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez Specyfikacj¢ Tech-
niczng, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w spos6b
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta i dotagczone
do partii materiatu, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikow badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

7. Opis sposobu obliczania ceny.

7.1. Podana w ofercie cena musi by¢ wyrazona w PLN. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wy-
magania niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z obowigzujagcymi przepisami realizacji przedmiotu zamdéwienia.

Oferta musi zawiera¢ ostateczng, sumaryczng ceng ryczattowq, obejmujgcq wszystkie koszty, z
uwzglednieniem wszystkich optat i podatkow (takze podatku od towarow i ustug). Ceng nalezy
obliczyé w kosztorysie ofertowym sporzgdzonym na podstawie Przedmiaru robot zatlgczonego
do SIWZ.

Kosztorys ofertowy nalezy sporzqdzié wg formuty:

Nr po- | Podstawa kalku- | Opis zakresu robét Ilo$¢ robot Cena jednost- | Cena calkowita
zycji lacji — wg przed- | (wg przedmiaru) (zgodnie z | kowa (z narzu- | (z narzutami)
miaru (np. kata- przedmiarem). | tami) brutto
log lub kalkula- brutto kol.4, kol.5
cja indywidual-
na.
1 2 3 4 S 6
RAZEM
brutto

7.2. Kosztorys winien zawiera¢ ponadto:

- na stronie tytutowe;j: zastosowana w kalkulacji kosztorysowa stawke roboczogodziny

- zastosowang w kalkulacji wysoko$¢ — stopg narzutow kosztorysowych

- cen¢ kosztorysowa netto, stope 1 wysokosci podatku VAT, cen¢ kosztorysowa brutto

- tabele elementow zgodnie z zalozeniami ,,Przedmiaru rob6t” w tym kwalifikacji CPV

- w kolumnie 2 przedmiaru robét podano tylko dla celéw ustalenia metody i technologii wykona-
nia podstawy wyceny, wigzg one oferentéw tylko w tym zakresie. Nie stanowig natomiast bazy
normatywnej, ktora jest indywidualna dla kazdego oferenta 1 wynika tylko ze stanu organizacyj-
nego i usprz¢towienia wykonawcy robot. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zazadania od wyko-
nawcy, z ktérym bedzie zawierana umowa dostarczenia kosztorysu ofertowego wg cen netto
oraz wg kalkulacji szczegbtowe;.

Cena musi by¢ podana w ztotych polskich (PLN), cyfrowo i stownie.




7.3 Uiyte w dokumentacji projektowej, Przedmiarze Robot, Specyfikacji Technicznej nazwy
handlowe lub symbole stosowane przez producentow sq danymi przyktadowymi. Zamawiajgcy
wymaga aby uczestniczgcy w postgpowaniu kierowali si¢ tymi danymi jako wskazéwkami co
do wymagan parametrow technicznych i jakosciowych. W przypadku proponowania przez Wy-
konawce innych materiatow armatury lub urzgdzen — naleZy zalgczy¢ tabele zawierajgcq ich
wykaz wraz z okresleniem parametrow technicznych, technologicznych i eksploatacyjnych —
zgodnie 7 wymaganiami okreslonymi w Projekcie Budowlano — Wykonawczym, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Przedmiarze Robot. Zamawiajq-
cy dopuszcza rozwigzania rownowazne lub zamienne — pod warunkiem zachowania parame-
trow techniczno — uzytkowych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej i przetargowe;j.

7.4. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004.

8. Dokumenty Budowy

8.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest obowigzujagcym instrumentem prawnym istniejagcym pomigdzy Inwesto-
rem a Wykonawcg i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Rob6t do dnia zakonczenia
Okresu Pogwarancyjnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wpisy do Dziennika Budowy beda dokonywane regularnie i powinny rejestrowac postep Robot,
ochrone¢ os6b 1 wtasnosci, a takze kwestie techniczne i aspekty zwigzane z zarzagdzaniem Budo-
wa.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy powinien by¢ podpisany i1 opatrzony data z nazwiskiem i opi-
sem pracy wykonanej przez osobg¢ dokonujacg wpisu.
Wszystkie wpisy muszg by¢ czytelne 1 zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nume-
rem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

1. datg¢ przekazania Budowy Wykonawcy, date przekazania przez Inwestora Dokumen-

tacji Projektowe;j

2. date zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci 1 Pro-
gramu Budowy
daty rozpoczecia 1 zakonczenia poszczeg6lnych odcinkéw Robét
4. postep Robét, problemy i przeszkody wynikle w trakcie wykonywania Robét, daty,
przyczyny 1 czas trwania opéznien
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
datg, czas oraz powody zarzadzania przez Inspektora Nadzoru wstrzymania Robét
7. daty zakonczenia i odbioru Robét ulegajacych zakryciu, oraz czesciowych i ostatecz-
nych odbioré6w Robét
uwagi, polecenia i zalecenia Inspektora Nadzoru
9. stan pogody oraz temperatur¢ powietrza wystepujace w okresie wykonywania Robét

podlegajacym ograniczeniom i wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi

10. dane dotyczace wykonania zabezpieczenia Robot
11. dane dotyczace jakosci materiatow,
12. wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
13. inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem Robdt
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Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy zostang przedto-
zone Inspektorowi do ustosunkowania sie¢.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora Nad-
zoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy Robét

8.2. Rejestr Obmiaréw
Rejestr Obmiaréw jest to dokument, do ktérego wpisywane sg ilosci kazdego odcinka wykona-

nych Robot. Szczegétowe dane dotyczace obmiaréw sg regularnie wprowadzane do Rejestru Ob-
miaréw i wpisywane pod katem odcinkéw i jednostek zastosowanych w Przedmiarze.

8.3. Dokumenty Laboratoryjne

Dokumenty Wykonawcy takie jak, certyfikaty zapewnienia jakosci, deklaracje jakosci materia-
téw, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny by¢ przechowywane w
sposob zgodny z opisem zawartym w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te begda po-
trzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez calty czas powinny by¢ udostepnione In-
spektorowi Nadzoru.

8.4. Inne Dokumenty Budowy
Niezaleznie od dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 7.1.-7.3. , wymienione ponizej dokumenty
powinny by¢ takze uznane za Dokumenty Budowy:

a) dokumenty zatwierdzenia wykonania Robét

b) procedury, ktére nalezy zastosowac przy przekazaniu Budowy Wykonawcy

¢) uzgodnienia Administracyjne zawarte z Osobami Trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi

d) swiadectwa Odbioru Robét

e) protokoty ze spotkania na Terenie Budowy oraz polecenia Inspektora Nadzoru

f') korespondencja Budowy

8.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy
Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w bezpiecznym miejscu.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wiasciwymi wymogami
prawnymi. Wszystkie Dokumenty Budowy beda udostepnione do kontroli Inspektorowi Nadzoru
lub Inwestorowi kazdorazowo na ich zyczenie.

9. Odbior robét

W zaleznos$ci od ustalen Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegaja nastepujacym etapom od-
bioru:

odbidr Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

odbidr czesciowy

odbidr wstepny

odbioér koncowy

b=

9.1. Odbiér Robét zakrytych
Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wy-
konywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.




Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot, oraz
opdzniania daty zakonczenia Robét.

Inspekcji Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru lub jego przedstawiciel. Gotowos¢ danej czesci
Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiado-
mieniem Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru w ciggu 3 dni od daty otrzymania powiado-
mienia przeprowadzi badanie i pomiar Rob6t przeznaczonych do odbioru.

Jakos¢ 1 ilo§¢ Rob6t zanikajacych ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawie-
rajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

9.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych cze$ci Robét. Odbioru cze-
sciowego Robdét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbidr wstepny robét

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie materialéw i rzeczywistego wykonania Rob6t w od-
niesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie Robét oraz ich gotowos¢ do
przekazania bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocz-
nym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora. Odbior wstepny Robét nastgpi w ter-
minie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspekto-
ra Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 8.4. Inspektor
Nadzoru wraz z Komisja wyznaczong przez Inwestora wydadza §wiadectwo Odbioru Wstepne-
go Przekazania Robét. Odbiér wstepny zawiera¢ bedzie protokét z rozruchu instalacji projekto-
wanych.

Wz6r $§wiadectwa zostanie opracowany przez Inspektora Nadzoru. Komisja odbierajagca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i po-
miaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i Spe-
cyfikacja Techniczng.

W toku odbioru wstepnego Rob6t Komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru Robét zakonczonych, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t dodatkowych 1 Robdt po-
prawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnos$ci i
ustala nowy termin odbioru wstepnego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Tech-
niczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiek-
tu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykona-
nych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.4. Dokumenty odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do wykonania Odbioru Wstepnego Roboét jest protokét Odbioru
Wstepnego Robét sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.
Do Odbioru Wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu
b) Specyfikacj¢ Techniczng (podstawowag z Kontraktu i ewentualnie uzupelniajace lub
zmienne)




¢) Recepty i zatwierdzone wymagania technologiczne

d) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

e) Dziennik Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

f)  Wyniki rozruchu instalacji, badan i1 oznaczen, zgodnie ze Specyfikacja Techniczna

g) Certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng

h) Podsumowanie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw od-

bioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacja Techniczng
i) Powykonawcza dokumentacja rysunkowa (Dokumentacja Projektowa) na wykonanie in-
nych Robét oraz protokoty odbioru i przekazania ich wilascicielom urzadzen

J) Instrukcje eksploatacyjne
9.5. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy Robét nastapi po wygasnieciu okresu gwarancyjnego i wykonania Robot zwia-
zanych z usuni¢ciem wad / bledow / uszkodzen zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie wady / bledy / uszkodzenia zostang stwierdzone i1 wskazane przez wspolng Komisje
sktadajaca si¢ z przedstawicieli Uzytkownika, Inwestora i Inspektora Nadzoru. Wykonawca zo-
stanie powiadomiony o sporzadzonym wykazie wad / blgdéw / uszkodzen.
Odbidér Koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem za-
sad opisanych powyzej.
W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda do Odbioru Koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny ter-
min Odbioru Koncowego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

1. zgodno$¢ wykonania rob6t budowlano — instalacyjnych z dokumentacjg projektowa
oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowej

2. aktualnos$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupet-
nienia

Odbidr ostateczny catego budynku winien by¢ wykonany po catkowitym zakonczeniu robét na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan jakosciowych odbiér pogwarancyjny dokonywany jest
na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Kierownika Projektu przy udziale Wy-
konawcy.

10. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest umowa zawarta pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawcg na wykonanie za-
kresu rob6t budowlanych 1 instalacyjnych zgodnie z projektem wykonawczym, w ktorej okresla
si¢ kwote i terminy ptatnosci.

11. Przepisy zwigzane

Podstawy prawne:

Dz.U.06.164.1163 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. , Prawo zaméwien publicznych



Dz.U.04.130.1389 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 18 MAJA
2004r. , w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, oblicza-
nia planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym

Dz.U.06.156.1118 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane /tekst jednolity/.

Dz.U.02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia
2002r., w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie.

Dz.U.03.33.270 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 lutego
2003r., zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowia-
dac¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.04.109.1155 i 1156 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7
kwietnia 2004r., zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dz.U.04.92.881 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004r., o wyrobach budowlanych

Dz.U.04.249.2497 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 8 listopada
2004r., w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania.

Dz.U.04.237.2375 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14 pazdzier-
nika 2004r., w sprawie europejskich aprobat technicznych, oraz polskich jednostek organizacyj-
nych upowaznionych do ich wydawania.

Dz.U.04.198.2041 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia
2004r., w sprawie sposobu deklarowania zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znako-
wania ich znakiem budowlanym, wraz z zmianami Dz.U.06.245.1782

Dz.U.04.195.2011 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia
2004r., w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych
znakowaniem CE.

Dz.U.03.139.1323 USTAWA z dnia 12 czerwca 2003r., o terminach zaptaty w transakcjach han-
dlowych.

Dz.U.02.108.953 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca
2002r., w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, wraz z zmianami
Dz.U.04.198.2042

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 23 czerwca
2003r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia



Dz.U.03.120.1134 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego

Dz.U.01.138.1554 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada
2001r., w sprawie rodzajow obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane usta-
nowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1133 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 3 lipca
2003r., w sprawie szczegbélowego zakresu i formy projektu budowlanego

Dz. U. 2006 Nr 213 poz. 1568 ROZPORZADZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopa-
da 2006 w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym 1 sanitar-
nym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej,

Dz.U.01.97.1055 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

Dz.U.06.89.625 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997r., Prawo energetyczne /tekst jednolity/

Dz.U.07.19.115 USTAWA z dnia 21 marca 1985r., o drogach publicznych.

Dz.U.06.90.631 USTAWA z dnia 4 lutego 1994r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
/tekst jednolity/

Dz.U.02.169.1386 USTAWA z dnia 12 wrze$nia 2002r., o normalizacji.

M.P.03.46.693 OBWIESZCZENIE PREZESA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACY]J-
NEGO z dnia 29 lipca 2003r., w sprawie wykazu norm zharmonizowanych

Dz.U.03.169.1650 ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia
26 wrzesnia 1997r., w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /tekst jedno-
lity/

Dz.U.03.47.401 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Dz.U.04.180.1860 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca
2004r., w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,
wraz z zmianami Dz.U.05.116.972.

Dz.U.01.118.1263 ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrze$nia-
2001r., w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy eksploatacji maszyn i innych urzadzen tech-
nicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.02.147.1229 USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991r., o ochronie przeciwpozarowej. /tekst
jednolity/



Dz.U.03.121.1137 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMI-
NISTRACII z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgle-
dem ochrony przeciwpozarowe;j

Dz. U. Nr 80, poz. 563 ROZPORZADZENIU MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I AD-
MINISTRACIJI z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, in-

nych obiektéw budowlanych i terenéw

Dz.U.03.121.1139 ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMI-
NISTRACII z dnia 16 czerwca 2003r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz
drég pozarowych

Polskie Normy i Normy Branzowe

PN-78/M-47900 Rusztowania stojace metalowe robocze

PN-EN-206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk

PN-EN-1057 Miedz i stopy miedzi — rury okragle miedziane bez szwu do wody i gazu, stosowa-
ne w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-84/H-97080.06 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnos$ci korozyjnej
srodowisk

PN-EN ISO 7345:1998 1zolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i1 definicje
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne

PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos$¢ aku-
styczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-EN ISO 6946:1998 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

BN-76/8860-01-03 Podwieszanie elementéw do $cian lub innych elementéw konstr.



PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN-92/N-01256-01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-N-01256-5 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i dro-
gach pozarowych

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bez-
pieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

PN-83/B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzy-
tecznosci publicznej. Wymagania
PN-EN 1366-1:2001 Badania odpornos$ci ogniowej. Przewody wentylacyjne

PN-B-02851-1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja

PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-90/B-02867/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprze-
strzeniania ognia przez $ciany

PN-B-02872 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan odpornosci dachéw na ogien
zewnetrzny

PN-B-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wiasciwosci dymotwor-
czych materiatéw

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycz-
nych produktéw rozktadu i spalania materiatow

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne wymagania i badania
przy odbiorze

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania projektowe

PN-EN 12056-1 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1: Postanowienia
ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢$¢ 2: Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia



PN-EN 12056-3 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 3: Przewody
deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢s$¢ 4: Przepompow-
nie Sciekow. Projektowanie uktadu 1 obliczenia

PN-EN 12056-5 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cz¢s¢ 5: Montaz 1 bada-
nia, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN 1717:2003 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang
PN-B-01706:1992/AQz1:1999

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania

Inne dokumenty:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych tom I

-Budownictwo ogdlne

Warunki techniczne wykonani i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom II
-Instalacje sanitarne i przemystowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom III
- Konstrukcje stalowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom IV

Wytyczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych w okresie obnizonych tempe-
ratur. ITB Warszawa 1988

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych-Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastykowanego
polichlorku winylu i polietylenu

PBUE Przepisy budowy urzadzen elektrycznych

Opracowat:



