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Na wykonanie robot budowlanych pn.: ,REMONT | PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJACEGO BUDYNKU PO
BYtYM DOMU KULTURY | TURYSTYKI W KLIMKOWCE W RAMACH PROGRAMU ,ROZWO) UStUG
OPIEKUNCZYCH NA ZIEMI GORLICKIE) POPRZEZ STWORZENIE PLACOWEK DZIENNEJ OPIEKI DLA
0SOB NIESAMODZIELNYCH | CENTROW WSPARCIA DLA OPIEKUNOW FAKTYCZNYCH W U$CIU
GORLICKIM | KLIMKOWCE”.

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia .................... 2020 rokU W .o, pomiedzy;

Gmina Ropa
Ropa 733; 38-312 Ropa
NIP: 738-21-30-282

reprezentowana przez:

Wdjta Gminy Ropa — Karola Gérskiego

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Ropa — Renaty Lisowicz
zwang dalej ,Zamawiajgcym”

Z Siedzibg Wi, WPISANG  do Krajowego  Rejestru  Sadowego
prowadzonym przez Sad Rejonowy

pod numerem KRS: .....cccooevrrnnennnes

NIP: s

REGON: ....coeeurenne

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Realizacja niniejszego zamowienia realizowana jest w ramach projektu pn.: "Rozwéj ustug
opiekuniczych na Ziemi Gorlickiej poprzez stworzenie placéwek dziennej opieki dla os6b
niesamodzielnych i centréw wsparcia dla opiekunéw faktycznych w Usciu Gorlickim i
Klimkéwce", Numer Projektu: RPMP.09.02.03-12-0476/19. Dziatanie 9.2. Poddziatanie 9.2.3.
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Matopolskiego na lata 2014-2020
(RPOWM), wspétfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwier publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) na
podstawie oferty Wykonawcy z dnia.......cceveeveeiviciieeininenn,



1
Interpretacja

Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastgpujgce dokumenty:
1) Zatgcznik nr1 - Instrukcja dla wykonawcow
2) Zatacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamdwienia — w sktad ktérego wchodzg nastgpujace

dokumenty, stanowigce tacznie dokumentacje techniczng:

a) Projekt budowlany,

b) Projekty wykonawcze

c) Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR),

d) Przedmiary rohét,
3) Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy z dnia .....ccoovvenenee
4) Zatacznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo- finansowy,
5) Zatacznik nr 5 - Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegéinych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 5)
w stosunku do treéci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg
postanowienia zawarte w Umowie, a nastgpnie w dokumencie wymienionym we wskazanej
wyzej kolejnosci.
Nagtowki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg
wplywu na interpretacje postanowiefi Umowy.

§2
Oswiadczenia Stron

Oséwiadczenia Zamawiajgcego

1) Zamawiajacy os$wiadcza, ze jest uprawniony do realizacji robot budowlanych w zakresie
objetym przedmiotem niniejszej Umowy;

2) Zamawiajacy oéwiadcza, ze dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajacymi na realizacje
niniejszej Umowy;

Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem niniejszej Umowy, zapoznat sig z obiektami
i terenem, w odniesieniu do ktdrych realizowany bedzie przedmiot Umowy i nie wnosi
w tym zakresie zadnych uwag i zastrzezen;

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie srodki finansowe, stosowne doswiadczenie
i wiedze w zakresie prac stanowigcych przedmiot umowy, a takie dysponuje
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu
na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej Umowy
oraz prawidtowa realizacje jej przedmiotu;

3) Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktore beda uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej Umowy, posiadaja niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace
na wykonanie robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

4) Wykonawca zobowigzuje sig, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktére moga negatywnie wptynac na jakosc i terminowos¢ wykonywania jego
obowigzkdw wynikajacych z niniejszej Umowy;
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5) Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg
zadne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na wszczecie takich postepowarn;

6) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych uméw i porozumier zawartych z osobami
trzecimi ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy;

§3
Przedmiot Umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja projektu pn. ,REMONT | PRZYSTOSOWANIE
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PO BYLYM DOMU KULTURY | TURYSTYKI W KLUIMKOWCE W RAMACH
PROGRAMU ,ROZWOJ UStUG OPIEKUNCZYCH NA ZIEMI GORLICKIE) POPRZEZ STWORZENIE
PLACOWEK DZIENNEJ OPIEKI DLA OSOB NIESAMODZIELNYCH | CENTROW WSPARCIA DLA
OPIEKUNOW FAKTYCZNYCH W USCIU GORLICKIM | KLIMKOWCE”. w miejscowoéci Klimkéwka
opisanego szczegotowo w Zatgczniku nr 2, zwanego dalej Inwestycja.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac, w tym robét
budowlanych niezbednych do realizacji Inwestycji.

§4
Materiaty
Inwestycja zostanie wykonana z materiatéw oraz przy uzyciu maszyn i urzadzeri bedacych
w dyspozycji Wykonawcy, dostarczonych na teren budowy sitami, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.
883 z pbézn. zm.) oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej.

§5
Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy
z zastrzezeniem postanowien ust. 2,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez ustanowienie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego;
3} zapewnienie nadzoru projektanta;
4) wspotdziatanie z Wykonawca w trakcie realizacji Umowy.
Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia przez Wykonawce dokumentu,
o ktérym mowa w § 6 ust. 5 pkt 1). Opdinienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia rohot.
§6
Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie roboty objete Umowa: terminowo i z najwyiszg
starannoscia wymagang od profesjonalisty oraz zgodnie z niniejsza Umowga, dokumentacja
techniczng, odpowiednimi przepisami prawa, normami i regutami sztuki budowlanej oraz w taki
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sam sposéb usuwaé ewentualne wady i usterki, a jezeli wymaga tego zakres robdt $wiadczy¢
przewidziane ustugi w najwyiszej jakosci,
W zakresie dokumentacji technicznej Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

4)
5)

znajomoéci dokumentacji technicznej, w tym do zgloszenia Zamawiajgcemu wykrytych wad
w dokumentacji technicznej w terminie 14 dni od daty podpisania umowy;

stosowania rozwigzan wskazanych w dokumentacji technicznej, w tym w projektach
zamiennych badZ dokumentacji wydanej w ramach nadzoréw autorskich, oraz
uwzgledniania wszelkich wskazowek i wymogow zgtaszanych w ramach posiadanych
kompetencji przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Budowlanego lub Projektanta,

w razie pojawienia sie w toku realizacji robét, jakichkolwiek uzasadnionych watpliwosci, co
do zakresu badZ sposobu wykonania robdt, nie realizowania ich do czasu uzyskania decyzji
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Budowlanego badZ projektanta odpowiednio do ich
kompetencji,

realizacji zalecert wpisanych do Dziennika Budowy

sporzadzania na biezgco wszystkich wymaganych rysunkdw, pozwalajgcych na identyfikacje
wykonanych rob6t oraz ocene prawidlowoséci ich wykonania w szczegdlnosci
umozlwiajgcych dokonanie odbioréw robot przewidzianych w umowie.

W zakresie materiatdw, maszyn i urzadzen, niezaleznie od postanowieft § 4, Wykonawca

zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

zapewnienia dostarczania materiatdbw na teren budowy w termiach zapewniajgcych
wykonania rob6t w terminach przewidzianych w harmonogramie.

przedstawiania do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wszelkich
materiatdéw i wyrobéw najpéiniej na 15 (pietnascie) dni przed ich zastosowaniem
z podaniem ich charakterystyki, parametréw technicznych itp.,

dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich atestéw, zaswiadczen
wydanych przez odpowiednie instytucje, potwierdzajgcych spetnianie przez materiaty
i wyroby wymagar stawianych przez odpowiednie normy i przepisy, w momencie dostawy
na plac budowy kazdej partii materiatdéw podlegajgcych wymogowi posiadania takich
zaéwiadczeri, a takie okazywania takich dokumentéw w kaidym czasie na Zadanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

nie stosowania bez uprzedniej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bgdz Projektanta
zadnych materiatow bgdZ wyrobéw zamiennych w stosunku do okreélonych
w dokumentacji projektowej i ofercie,

przeprowadzania pomiaréw i badania materiatéw oraz robdt zgodnie z zasadami kontroli
jakoéci materiatéw i robdt okreslonych w dokumentacji technicznej.

zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowanie, potencjatu ludzkiego oraz materiatéw
wymaganych do dokonania na zadanie Inwestora kontroli jakosci robét, wykonanych
z materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takie do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub
ilosci zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa wyzej zostang dokonane niezwtocznie
po dacie ztozenia takiego zadanie przez Inwestora, jednakze przystapienie do tych badan,
bad? pobranie prébek nastgpi nie pézniej niz 7 dni od ztozenia takiego zgdania. Inwestor
winien by¢ obecny przy badaniu na miejscu, badZ pobieraniu prébek do badan.
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8)

10)

11)

12)
13)

przeprowadzanie na zadanie Inwestora dodatkowych badan, w stosunku do badan
o ktorych mowa w 5) lub 6).

ponoszenia kosztow wszelkich badan, o ktérych mowa w pkt 5), 6) lub 7) przy czym jezeli
w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w pkt 7), okaze sie, ze zastosowane
materiaty, badZ wykonanie robo6t jest niezgodne z umowa, to koszty badari dodatkowych
obcigzg Wykonawcg, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badZ wykonanie robét sa
zgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzaja Inwestora.

zagwarantowania, by materiaty wykorzystywane do realizacji Robdt byly w kazdym
momencie wolne od obcigzen, zastaw6w i innych zobowigzar stanowigcych zabezpieczenie
na rzecz 0sob trzecich

zabezpieczania materiatéw i Robot przed wptywem warunkéw atmosferycznych, utratg
badZ uszkodzeniem,

zapewnienia, ze wszelkie maszyny i urzadzenia przy pomocy ktérych realizowany bedzie
przedmiot umowy beda technicznie sprawne, a takze beda posiadaty wazne przeglady,
certyfikat badZ dopuszczenia, a takze ubezpieczenia o ile s3 one wymagane;

zabezpieczenia maszyn i urzgdzen przed ich uszkodzeniem bad? utratg;

ponoszenie wszelkich ryzyk i odpowiedzialnosci za utratg, uszkodzenie i zniszczenie sprzetu,
urzadzen, materiatéw i innego mienia uzywanych do realizacji niniejszej Umowy w tym
znajdujacego sie w pomieszczeniach magazynowych i socjalnych Wykonawcy.

W zakresie wykonywania rob6t w tym organizacji terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest

w szczegolnosci do:

1)

2)

3)

4)

6)

uzyskania wszelkich danych niezbednych w ocenie Wykonawcy dla prawidtiowego
wykonania Umowy, o ile takie okazg sie potrzebne, a ktérymi nie dysponuje Zamawiajacy,
we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, a w szczegélnosci dokonania ogledzin i czynnoéci
uzupetniajgcych w terenie objetym przedmiotem Umowy lub wystgpienie z wnioskiem o ich
uzyskanie do odpowiednich organéw administracji publicznej;

zapewnienia, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt mozliwosci poboru i dystrybucji wody,
paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sa niezbedne do wykonywania
czynnosci objetych niniejszg Umowa. W przypadku korzystania przez Wykonawce
z istniejgcego kontrolowanego Zrodta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej,
winien on zastosowal sie do odpowiednich zarzadzeh przedstawionych mu przez
kompetentne wiadze oraz winien zapfaci¢ za wynajecie tego zrddta oraz uisci¢ wszelkie inne
wymagane opfaty. Wszelkie powyisze koszty uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe
i ceny ujete w wycenionym przedmiocie Robét.

zorganizowanie terenu budowy oraz zaplecza budowy na wiasny koszt, zgodnie
z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym
zafacznik graficzny do planu BIOZ.

zabezpieczenia terenu budowy w sposéb uniemozliwiajgcy przypadkowy dostep do niej
osob trzecich

zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy;

zgtaszania Inspektorowi Nadzoru, co najmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem gotowoié¢ do
odbioru roboét zanikajgcych badz ulegajacych zakryciu;
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7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)

14)

15)

w uzasadnionych przypadkach, na zadanie Inspektora Nadzoru, odkrywania lub robienia

otworéw w czesciach Robdt, a nastepnie przywrécenie ich do wtasciwego stanu;

przeprowadzania badania, préby i sprawdzenia techniczne przewidziane przepisami

w terminach wyznaczonych przez Inspektora Nadzoru;

zapewnienie odpowiedniej organizacji transportu materiatéw budowlanych oraz ich
skfadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych ze szczegélnym uwzglednieniem: ograniczenia nosnosci  drég
dojazdowych, czystoéci i droznosci dréog dojazdowych, oraz skiadowania i biezgcego
usuwania wszelkich zbednych dla prawidiowego prowadzenia robot urzadzen
pomocniczych lub materiatéw, odpaddw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych;

dbatoéci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na
zewnatrz;

segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadow, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robét budowlanych, a takie
wywdz zgodnie odpadéw, nieczystosci i gruzu zgodnie z przepisami obowigzujgcego w tym
zakresie prawa;

uporzadkowania terenu budowy po zakoriczeniu robét do terminu odbioru;

organizowanie nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie rad technicznych z udziatem
Zamawiajgcego celem omdwienia postepu prac;

koordynowanie prac podwykonawcéw robét budowlanych lub dostaw lub ustug, oraz ich
dalszych podwykonawcéw, w szczegolnosci zapewnienie, iz zaden podwykonawca badz
dalszy podwykonawca nie przystapi do wykonywania robdt, wchodzacych w zakres
przedmiotu Umowy, bez uprzednio zawartej umowy podwykonawczej, na zasadach
okreélonych w umowie.

przekazywania raz na miesigc do Inspektora Nadzoru (ostatni dzieri miesigca), pisemnego
raportu o postepie wykonywanych Rob6t wraz z planem pracy na nastgpny okres
sprawozdawczy z wykazaniem, ilosci pracownikéw, sprzetu budowlanego i transportowego

o ile bedzie to wymagane;

16) prowadzenie robét zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo - finansowego,

minimum 5 dni w tygodniu.

W zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy

1)

2)

opracowanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
i przedfozenie go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia bedzie uwzglednia¢ specyfike robét przy realizacji
obiektu budowlanego, warunkdw realizacji robdt budowlanych, projektu organizacji robot i
zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczacych zapewnienia medioéw dla potrzeb
budowy; programu zapewnienia jakosci prac; jak i wykonania pozostatych spraw formalno-
prawnych ujetych w zakresie prac

zorganizowania i wykonywania Robot w sposob zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne
warunki pracy oraz zapewnienia wszystkim osobom wykonujgcym Roboty wszelkie Srodki
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5)

6)

niezbedne dla bezpieczeristwa oséb i mienia i zapobiezenia wypadkom (maszyny,
urzadzenia i sprzet spetniajgce wymagania przepisoéw i norm bezpieczenstwa, rusztowania,
$rodki ochrony zbiorowej, kamizelki odblaskowe oraz $rodki ochrony indywidualnej - kask,
buty i ubranie robocze, okulary ochronne, rekawice itp.),

niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

uczestniczenia w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy oraz p.poz., terminowo realizowa¢ zalecenia z przeprowadzonych kontroli
i inspekciji,

niezwtocznego zgtaszania Inspektorowi Nadzoru incydentéw, zdarzedn wypadkowych,
potencjalnie wypadkowych oraz zagrozern dla zdrowia i Zycia zaistniatych w miejscu
wykonywania Robot lub w zwigzku z ich wykonywaniem,

Zapewnienia, ze wszyscy pracownicy, przedstawiciele Wykonawcy, jego podwykonawcy
oraz ich pracownicy bedg stosowac sie do planu BIOZ (Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia),
Regulaminu Budowy, Regulaminu Porzgdkowego, przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpozarowej wydanych przez wiasciwe organy.

W zakresie personelu Podwykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

4)

6)

wyznaczenia, z chwilg podpisania niniejszej Umowy, na czas jej obowigzywania,
przedstawiciela Wykonawcy upowaznionego do dziatania w imieniu i na rzecz Wykonawcy
we wszelkich sprawach zwigzanych z niniejsza Umowg, ktéry bedzie brat udziat
w zebraniach na budowie. Przedstawicielem takim moze by¢ Kierownik budowy, o ile
zostanie do tego wyznaczony.

zapewnienia statej obecnosci w miejscu wykonywania Roh6t osob posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane niezbedne do kierowania wykonywanymi Robotami,
przy czym Kierownik Budowy winien by¢ obecny na budowie codziennie przez okres min. 4
godziny ;

zapewnienia wykonywania i nadzorowania Robot przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia, aktualne badania lekarskie oraz przeszkolenie w zakresie
przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy i przeciwpozarowych. Wszystkie osoby pracujgce
w miejscu wykonywania Robot powinny mie¢ przeprowadzone niezbedne badania lekarskie
oraz posiadac identyfikatory okreslajace imig, nazwisko oraz nazwe Podwykonawcy, pod
rygorem zakazu wstepu na plac budowy;

zapewnienia statego nadzoru nad osobami wykonujacymi Roboty i prowadzonymi
Robotami przez osobeg posiadajgcg kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy oraz
posiadajagcg wiedze, umiejetnosci, uprawnienia i szkolenia niezbedne do bezpiecznej
organizacji i prowadzenia prac, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zwalczania
pozaréw i ewakuacji,

zapewnienia posiadania niezbgednych dokumentéw przez pracownikdéw niebedacych
obywatelami Polski {(wizy, pozwolenia na prace itp.),

na zgdanie Zamawiajgcego badZ Inspektora Nadzoru niezwfocznego zastgpienia kazdego ze
swoich pracownikéw badz podwykonawcdw naruszajacych prawidtowy przebieg Robét lub
obowigzki w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

W zakresie odpowiedzialnosci - Wykonawca przyjmie odpowiedzialno$é za:
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1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy oraz
0s6b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzeh w odniesieniu do robot obiektow,
materiatdw sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji
i rekajmi.

4) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sgsiadujgcym z terenem
budowy wskutek prowadzenia robdt, w szczegdlnosci szkody powstate w instalacjach
i urzadzeniach obiektow pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z prowadzeniem robot
objetych Inwestycja;

5) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osob

nieupowaznionych.

§6

Termin
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 2 miesigce od dnia
podpisania umowy nie dtuzej jednak niz do 21 sierpnia 2020 r.
Przez termin wykonania umowy rozumie sie date wskazang przez Wykonawce jako date
gotowosci do odbioru wykonanych robét, o ile w tej dacie zostang przekazane Zamawiajgcemu
wszelkie wymagane dokumenty umozliwiajacych ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
Inwestycji oraz z Protokotu odbioru koficowego wynika¢ bedzie, iz wszelkie prace przewidziane
umowa zostaty wykonane.
Przez dotrzymanie terminu wykonania zamodwienia rozumie sig: ukoriczenie do jego uptywu
wszelkich prac sktadajacych sie na realizacje Inwestycji oraz wykonanie innych czynnosci
przewidzianych w umowie, w szczegdlnosci przekazanie Zamawiajgcemu kompletu wymaganych
dokumentow.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe wykonanie prac
w szczegblnosci za majacy na jego wplyw dziatania podwykonawcéw, ustugodawcéw oraz
dostawcow.
Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni dla catosci prac wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy.

§7
Harmonogram rzeczowo — finansowy

Przedmiot Umowy okreslony w §& 3 niniejszej Umowy bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo — finansowym zwanym dalej
Harmonogramem. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c ten Harmonogram
w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

Postanowienia Harmonogramu winny gwarantowac dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w § 6
ust. 1.

Harmonogram bedzie sporzadzony w ten sposob, iz obrazowat bedzie przewidywany do
wykonania zakres robét w okresach miesigcznych. Réwnoczesnie Harmonogram sporzadzony
bedzie z podziatem na zadania i elementy, przewidziane w zafaczniku Ofertowym i bedzie
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okreslat procentowe zaawansowanie robot w ramach poszczegélinych elementéw, a takie
wskazywat terminy robdt zanikajgcy podlegajacych zakryciu, zakoriczenia poszczegdinych
elementow podlegajgcych odbiorom czesciowym.

W przypadku powierzenia niektérych prac podwykonawcom, Harmonogram bedzie na tyle
szczegotowy, aby w ramach danego elementu robd6t odzwierciedlat zakres robét, dostaw lub
ustug powierzonych poszczegéinym podwykonawcom.

Uktad finansowy Harmonogramu odpowiadat bedzie poziomom ptatnosci za poszczegdline
elementy zgodnie ze zloiong Oferta, a w przypadku powierzenia niektérych prac
podwykonawcom odzwierciedlat bedzie naleznoéci dla podwykonawcéw.

W przypadku opdZnienia w rzeczywistym wykonywaniu robét w stosunku do objetych
harmonogramem o ponad 30% w stosunku do planowanego stopnia zaangazowania w dowolnej
pozycji, Wykonawca winien w terminie 14 dni od wezwania Inspektora Nadzoru bads
zamawiajacego przedtozy¢ program naprawczy gwarantujgcy nadrobienie  opdznien
i dotrzymanie terminéw objetych Harmonogramem. W programie naprawczym Wykonawca
wskaze jakie dziatania podejmie w celu zniwelowania opdznieri w szczegélnoéci jaki dodatkowy
sprzet bad? osoby, a takie w jakich terminach skieruje do wykonywania umowy. W przypadku
gdy realizacja programu naprawczego wymaga aktualizacji Harmonogramu, wraz z programem
naprawczym wykonawca przedtozy projekt nowego harmonogramu. Program naprawczy
podlega akceptacji Zamawiajgcego odpowiednio jak Harmonogram na zasadach okreslonych
w ust. 8.

Zamawiajgcy dokona akceptacji Harmonogramu w terminie 7 dni od daty przedtozenia lub zgfosi
do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag do Harmonogramu, Wykonawca usunie
nieprawidtowosci w terminie 3 dni i przedtozy poprawiony Harmonogram w celu zatwierdzenia.
Nieusunigcie nieprawidiowosci we wskazanym terminie stanowi podstawe do wstrzymania
dokonywania rozliczen wykonanych prac. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu,
zgloszonych w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu przez
Zamawiajgcego. Postanowienia niniejsze majg zastosowanie do wszystkich zmian
Harmonogramu.

Wszystkie zmiany Harmonogramu wymagajg akceptacji Zamawiajacego.

Zmiany Harmonogramu nie powodujace zmian terminu koricowego, nie wymagajg sporzadzenia
aneksu do Umowy.

§8
Personel kierowniczy wykonawcy

1. Wykonawca do petnienia funkcji kierownika budowy ustanawia nastepujaca osobe:

Osoba wskazana w ust. 1 jest osobg zgodng ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany personelu kierowniczego Wykonawecy,

0 ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania bad? zaniechania
tych osob uniemozliwiajg lub stanowia zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, a takie w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkéw przez powyisza osobe.

Strona 9/ stron 26



Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej
przyczynach. Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia
propozycje petnienia funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce poprzedniego
specjalisty. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i dodwiadczenie wskazanej osoby bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika nr 1

do Umowy.

§9
Pracownicy wykonawcy

Zamawiajacy udzielajgc przedmiotowego zaméwienia o wartosci ponizej 30.000 euro nie stosuje
przepisdw p.z.p., w zakresie wymogu zatrudniania 0séb wykonujacych zamoéwienie na umowy

o prace.

§10
Inspektorzy
1 Zamawiajacy wyznaczy do petnienia Nadzoru inwestorskiego osoby posiadajgce stosowne
doéwiadczenie i uprawnienia i poinformuje o nich Wykonawce najpézniej w dacie przekazania
placu budowy.
2. Osoby wskazane w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreélonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegélnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami
2) sprawdzanie jakoéci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
3) sprawdzanie i odbi6r prac.
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac, nadzér nad usunigciem wad i usterek.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§11
Podwykonawstwo

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czesci przedmiotu umowy
z innymi podmiotami z zastrzeieniem, ze nie spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania
zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy, ani nie zwigkszy kosztéw wykonania
niniejszej Umowy, jak i nie ograniczy jego zakresu odpowiedzialnosci, badz obowigzkéw jemu
przypisanych.

2. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe z podwykonawcg, zobowigzany jest w terminie 14 dni
przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot objgtych przedmiotem
niniejszej umowy, przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy z Podwykonawcg wraz z czeécig

Strona 10 / stron 26



dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w projekcie umowy. Umowa

z podwykonawcy winna spetnia¢é wymagania okreslone w ust. 8 ponizej, jak réwniez

przewidywac termin ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia

Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez podwykonawce roboty.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy

z Podwykonawca, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych

w projekcie umowy, nie zgtosi na pismie zastrzezeri bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy wyrazit

zgode na zawarcie przedstawionej umowy z podwykonawca, z uplywem tego terminu.

Zamawiajgcy moze zglosi¢ zastrzezenia do przedfozonego projektu umowy o podwykonawstwo

w zakresie w jakim nie spefnia wymagari okreslonych w ust. 8. ponizej, badz gdy przewiduje

termin zaptaty diuzszy niz wskazany w ust. 2 powyzej.

W przypadku zgtoszenia zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3 Wykonawca zobowigzany jest je

uwzglednic i przedtozy¢ poprawiony projekt umowy Zamawiajgcemu. Postanowienia ust. 2 i 3

stosuje sie odpowiednio.

Podwykonawca uprawniony jest do podjecia robot i wstepu na teren budowy po akceptacji

umowy podwykonawczej przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych wyzej.

Postanowienia ust. 1- 5 majg zastosowanie do uméw z dalszymi podwykonawcami przy czym do

przedktadanego przez Wykonawce Zamawiajagcemu projektu umowy pomiedzy podwykonawca,

a dalszym podwykonawcy, dotgcza sie pisemng zgode Wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwie o treéci zgodnej z projektem umowy,

Postanowienia ust. 1 — 5 majg zastosowanie réwniez do zmian w odpowiednich umowach

z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg, bedzie zawierata, co najmniej

nastepujgce postanowienia:

a) rodzajizakres prac zlecanych podwykonawcy,

b) kwote ptatnosci naleznych podwykonawcy z rozbiciem na poszczegéine elementy oraz
okresy rozliczeniowe, przy czym {gczna  wysokos¢  wynagrodzenia naleinego
podwykonawcy, nie moze by¢ wyzsza, niz kwota okreslona w Ofercie Wykonawcy za ten
sam zakres robot, przy uwzglgdnieniu maksymalnych poziomow ptatnoéci okreélonych
W umowie;

c) terminy rozliczeri {okresy rozliczeniowe) z podwykonawca, ktére nie mogg by¢ diuisze
anizeli terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym,
w odniesieniu do tych samych elementéw bad? robot,

d) harmonogram realizacji robét zleconych podwykonawcy (harmonogram rzeczowy) wraz
z harmonogramem ptatnosci na rzecz podwykonawcy, uwzgledniajacy mozliwy
dopuszczalny umowa termin rozpoczecia robét przez podwykonawce oraz terminy wigzgce
Wykonawcg na podstawie niniejszej Umowy. Harmonogramy, o ktérych mowa wyzej beda
aktualizowane kazdorazowo w przypadku zmian w umowach z podwykonawca,

e) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru robét wykonywanych przez
podwykonawce, z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe ptatnosci na rzecz
podwykonawcéw odbywac sie beda nie rzadziej anizeli odbiory tych samych robét
wchodzacych w skiad rob6t odbieranych przez Zamawiajgcego. Odbiory prac wykonanych
przez podwykonawcéw bedg sie odbywaty wczesniej anizeli terminy odbioréw prac
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10.

11.

12.

13.

dokonywanych przez Zamawiajacego. Odbiér robdét przez Zamawiajgcego nie moze
stanowié¢ warunku odbioru robot wykonanych przez Podwykonawce,

f)  terminy pfatnosci, przy czym pfatnosci w stosunku do podwykonawcéw muszg by¢ zgodne
z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawg o terminach zaptaty w transakcjach
handlowych (Dz. U. z 2013r. poz. 403), oraz zawartymi umowami, a termin pfatnosci kwot
naleznych podwykonawcy nie moze przekroczyc¢ 30 dni,

g) zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym warunki w ten
sposdb okreélone nie moga by¢ gorsze anizeli okreslone w analogicznych postanowieniach
zawartych w umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca. Terminy zwolnienia
gwarancji nalezytego wykonania umowy okreslone w umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg i podwykonawca lub dalszym podwykonawcg nie mogg uptywac pézniej anizeli
terminy zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy zawarte w umowach pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonaweca.

h) zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania zakresu, zlecania robot
zamiennych lub dodatkowych, bez zgody Zamawiajgcego,

i) umowa nie moze zawiera¢ zapisow dotyczacych dokonywania wzajemnych potracen
naleznoéci pomiedzy Wykonawcg i jego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg,
wynikajacych z roszczen innych, anizeli zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy,

i) umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zapis6w sprzecznych z treécig niniejszej umowy
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg oraz z trescig dokumentacji technicznej inwestycji.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu zakoriczenia inwestycji, 0 ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej

Umowy.

Zakfada sie, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego:

a) zatrudnienie innych osdb, niz wymienione w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zakup materiatéw zgodnych z wymaganiami zatgcznika nr 2.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wiasne. Zgoda

Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust 2 nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania

podwykonawcy.

Przed uptywem terminu ptatnosci kwot wynikajacych z wystawionych przez Wykonawce faktur

VAT, obejmujacych kwoty nalezne podwykonawcom, Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy

dowodu, ze podwykonawcy ktérych umowy zostaty zawarte w zachowaniem trybu opisanego

powyze] otrzymali wszystkie kwoty nalezne im na mocy weczesniejszych faktur VAT,
pomniejszone o odpowiednie potracenia o ile takie wynikaty z zawartych umow.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku przedstawienia takich dowodow, z wytgczeniem

przypadkow, kiedy Wykonawca:

a) dostarczy Zamawiajgcemu pisemnych przekonywujacych dowodéw, ze Wykonawca jest
w uzasadniony sposéb uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapfaty tych kwot, oraz

b) dostarczy Zamawiajagcemu odpowiednich dowoddw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Strona 12 / stron 26



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcy moze zapfaci¢ Podwykonawcy bezpoérednio catoéé lub czes¢ kwot uprzednio

potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktdrych maja zastosowanie postanowienia zawarte

w lit a) i b). Kwoty wyptacone podwykonawcy, Zamawiajacy potrgca Wykonawcy z kwoty

przystugujacej mu na podstawie najblizszej faktury VAT. Do zaptaty kwot, o ktérych mowa wyzej

bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy majg zastosowanie

postanowienia ust. 15.

Niezaleznie od postanowieni ust. 14, w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od zaptaty kwot

naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérych umowy zostalty zawarte

w trybie przewidzianym wyzej Zamawiajacy dokonuje bezpoéredniej zapfaty wymagalnego

wynagrodzenia tym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wynagrodzenie, o ktérym

mowa wyzej obejmuje wyfgcznie naleznosci powstate po wyczerpaniu trybu zawierania umowy

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, o ktérym mowa wyzej i obejmuje wytgcznie

nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

W przypadku zgtoszenia Zamawiajacemu przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

0 ktorych mowa w ust. 15 faktu uchylania sie Wykonawcy od dokonania zapfaty wymagalnego

wynagrodzenia, Zamawiajacy informuje o tej okolicznosci Wykonawce wyznaczajgc mu 7 dniowy

termin do zgtoszenia uwag lub zastrzezeri do ztozonego roszczenia.

W przypadku zgtoszenia uwag lub zastrzezeri do zgloszonego przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce roszczenia w terminie wskazanym w ust. 16 Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$é sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoéé takiej
zapfaty.

W przypadku braku ztozenia uwag lub zastrzezen przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust.

18 uznaje sig, iz roszczenia sktadane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce sa

zasadne i w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja ust. 17 lit c).

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

w formie pisemnej uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, dotyczgcych

zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

0 ktorej mowa w ust. 19. W przypadku zgtoszenia w terminie uwag Zamawiajacy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonat bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszemu podwykonawcy wykaze zasadnoéc¢
takiej zaptaty.

Strona 13 / stron 26



20.

21.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 16 i 17, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§12
Dostep do terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie os6b nieupowaznionych na teren
budowy.

Przez osoby upowainione rozumie sie personel Wykonawcy, w tym personel podwykonawcy,
o ile podwykonawca zostat zatwierdzony na zasadach okreslonych w § 11 oraz personelu
Zamawiajgcego; a takze wszelki inny personel, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow
Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz osoby z mocy prawa majace wstgp na teren budowy,
w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych.

§13
Wynagrodzenie
kaczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 3 strony ustalajg

zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwotg netto PLN, (stownie ziotych:
) powiekszone o __ % podatek VAT

PLN, (stownie ztotych ), co tacznie stanowi kwote brutto PLN

(stownie ztotych: )

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy z zastrzezeniem, ze moze
zostaé pomniejszone, w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w § 22 i zostato
wyliczone w oparciu o wymagania Zamawiajgcego zawarte zataczniku nr 2, w tym postanowienia
niniejszej Umowy i sporzadzong na ich podstawie tabele obliczenia ceny zawarta w Formularzu
obliczenia ceny.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi réwnowartos¢ ceny oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznoéci majace
wplyw na ceny, w szczeg6lnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz podwykonawcow zarowno
robét budowlanych jak i wymaganych ustug i dostaw, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie
domagat sie w przysztosci zwigkszenia ceny w oparciu o te okolicznosci.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowe] stawki podatku VAT od towardéw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

Strona 14 / stron 26



§14
Platnosci

Zamawiajgcy nie dopuszcza wyptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 niniejszej umowy,
w czgsciach, za wykonane elementy robét okre$lone w zataczniku nr 1A do oferty Wykonawcy.
Ptatnos¢ bedzie jednorazowa po wykonaniu catego zakresu zamdwienia. Faktura dokumentujgca
warto$¢ wykonanych i odebranych robét moze zosta¢ ztozona przez Wykonawce do
Zamawiajgcego po dokonaniu odbioru robdt i podpisaniu protokotu odbioru koncowego
stwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne na podstawie faktury VAT, wystawione] przez

Wykonawce, po sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez Zamawiajacego zestawienia wykonanych
Robot, w ramach poszczegdlinych zadan i elementéw.

Sprawdzone i zaakceptowane przez Zamawiajacego zestawienie wykonanych robdt stanowi
podstawg do wystawienia Faktury VAT przez Wykonawce na kwote ustalong zgodnie z trescig
ust. 1.

Rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokdt koricowego odbioru robét (bez uwag).
Warunkiem podpisania przez strony protokotu koricowego odbioru robét, o ktéorym mowa
powyzej, jest takie udowodnienie przez Wykonawce, iz wszelkie naleznoéci wynikajgce
z zawartych przez niego uméw z Podwykonawcami, zostaly przez niego uregulowane,

Zaptata za wykonany przedmiot umowy bedzie dokonywana w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonymi zatacznikami, o ktérych
mowa wyzej.

Przez prawidtowo wystawiong fakture strony rozumiejg w szczegéInoéci: wskazanie w jej tresci
rachunku bankowego Wykonawcy, bedacego ptatnikiem podatku od towaréw i ustug, jaki jest
ujawniony w Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT (Biata Lista podatnikéw VAT) oraz wskazanie
mechanizmu podzielonej ptatnoéci (split payment) zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami prawa.

Zamawiajacy zrealizuje ptatnos¢ za prawidtowo wystawiong fakture z wykazang kwotg podatku
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zapfata
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej pfatnoéci dokonywana jest w ztotych polskich przy
uzyciu komunikatu przelewu udostgpnionego przez bank lub spétdzielcza kase oszczednoéciowo-
kredytowsa, przeznaczonego do dokonywania pfatnosci w mechanizmie podzielonej ptatnosci,
w ktérym podatnik wskazuje:

a) kwote odpowiadajaca cafoéci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z faktury, ktéra ma

zostac zaptacona w mechanizmie podzielonej ptatnosci;

b) kwote odpowiadajgcg catosci albo czesci wartosci sprzedazy brutto;

c) numer faktury, w zwigzku z kt6rg dokonywana jest ptatno$é;

d) numer, za pomoca ktérego dostawca towaru lub ustugodawca jest zidentyfikowany na

potrzeby podatku.

Wykonawca jest obowigzany do przyjecia ptatnosci kwoty naleinogci wynikajgcej z faktury
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment).

Za date zapfaty uznaje sig date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajgcy
odmaowi jej przyjecia i ja zwrdci Wykonawcy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku VAT.

§15
Odbiory

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw robot:
Odbiory robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu,
Odbiory cze$ciowe elementu/zadania
Odbidr koncowy
Odbiér przed uptywem okresu gwarancji

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czgsciowe - elementu,

odbiér korcowy Zadania odbiér przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem

okresu gwarancji jako$ci) dokonywane bedg na zasadach i w terminach okreslonych w umowie.

Odbiory robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien zgfosi¢ gotowos¢ do odbioréw o ktérych mowa wpisem do Dziennika

Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz na

3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robét ulegajgcych

zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany

jest na jego zgdanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Odbiory czeéciowe obejmujacego element/zadanie dokonywane bedg w zaleznosci od zakresu

elementu zadania przez Inspektora Nadzoru a w przypadku koniecznosci réwniez przez nadzor

konserwatorski. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robét obejmujacego

element w ramach poszczegdlnego zadania i osiggnieciu gotowosci do odbioru nie pézniej niz w

ciggu 5 dni roboczych od zakoriczenia rob6t. Zamawiajacy dokona odbioru elementu w ciggu 7

dni roboczych od zawiadomienia o gotowosci do odbioru. Warunkiem przystgpienia do

czynnoéci odbioru koficowego elementu/zadania jest wykonanie wszelkich rob6t wchodzacych

w jego sktad w tym instalacja wszystkich wymaganych urzgdzen, sprzgtu lub wyposazenia.

Postanowienia ust. 4 maja zastosowanie do odbioru koficowego.

Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia w zaleznosci od rodzaju odbioru:

1) W przypadku odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu badz zadania/elementu,
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego wad wykonanych prac/robét,
Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru cze$ciowego, w ustalonej wielkosci procentowego
zaawansowania robét. Zatwierdzona wielko$¢ procentowego zaawansowania robdt moze
obejmowa¢ wytacznie roboty prawidtowo wykonane. W odniesieniu do stwierdzonych wad
w wykonanych robotach Zamawiajacy okresli sposéb i termin ich usuniecia. Wady,
o ktérych mowa wyzej winny by¢ usuniete do korica okresu realizacji umowy, chyba ze
konieczno$¢ ich wczesniejszego usuniecia zwigzana jest z mozliwoscia prawidtowego
prowadzenia dalszych prac. W takim wypadku wady te winny by¢ usunigte we wskazanym
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terminie, a przystapienie do dalszej realizacji prac uzaleznione jest od potwierdzenia
usuniecia wad przez Inspektora Nadzoru.
2) W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego wad wykonanych prac/robét
przekazanej dokumentacji Zamawiajgcy moze:
a) Jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci lub odmdwic
odbioru do czasu usunigcia wad, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych
z tytutu zwioki,
b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

— jezeli nie uniemozliwiaja one uiytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartoéci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi zachowujac prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwioki.

Z czynnosci odbioru Zadania/elementu lub, odbioru dla catoéci robét albo przed uptywem okresu

rekojmi/gwarancji bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajagcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanych w ramach Umowy

robdt, jest protokét koricowy robét dla Zadania, podpisany przez strony Umowy, ktdrego

integralng czgscig beda dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oryginat dziennika budowy dla danego obiektu;

2) oswiadczenie kierownika budowy:

3) protokoly badan i sprawdzen jakosci robét i materiatow w tym éwiadectwa zezwalajace na
stosowanie materiatéw w budownictwie;

4) wszelkie wymagane przepisami prawa dokumenty umozliwiajace uzyskanie przez
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym dla

Zadania i/lub odbiorze catosci robot dla Zadania po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swaj

bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w §

17 ust. 3 niniejszej Umowy.

§16
Gwarancja jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zrealizowane roboty oraz dostawy
urzadzeri, sprzetu i wyposazenia, ktéra wynosi ........... W przypadku gdy okresy gwarancji
udzielone przez producentéw/dostawcéw sg dtuisze, obowigzujg te okresy. Gwarancja jakosci
udzielona dla dostarczonych w ramach niniejszej Umowy urzadzen, elementéw sprzetu lub
wyposazenia winna spetnia¢ minimalne warunki okreslone we wzorze karty gwarancji
stanowigcej Zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajacego najpdzniej
w terminie odbioru koricowego dla Zadania, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag)
protokotu odbioru koricowego dla catosci robot.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
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1) w dniu dokonania odbioru koricowego dla Zadania lub w dniu potwierdzenia usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét w ramach Zadania,

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,

jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie do 5 dni od daty zgtoszenia wad

przez Zamawiajgcego, lub nie usunie wad w racjonalnym terminie na ich usunigcie, kazdorazowo

uzgodnionym przez Strony wraz ze zgtoszeniem wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad

stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ......... miesigcznej rekojmi za wady dla zrealizowanych

robét budowlanych Termin rozpoczyna bieg w dniu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego co

zostanie po$wiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koricowego Robét.

8§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. kwotge __ PLN (stownie ziotych:
).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie
Najp6zniej w dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od
czynnosci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem

wadium.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy po uprzednim

przedstawieniu przez Wykonawce dowoddw dokonania zwrotu odpowiednich czgsci

zabezpieczenia wniesionego przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, w terminach

i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania Umowy i uznania jej przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonang, co zostanie poswiadczone podpisaniem przez
Strony protokotu odbioru koricowego dla ostatniego z Zadan wchodzacych w sktad umowy

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie podzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu udzielonej
gwarancji.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej] mowa w ust. 5 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru przed uptywem okresu gwarancji jakoéci wad lub jest w trakcie

usuwania tych wad.
§18
Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia

z tytutu szkéd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych Umowa, to jest co najmniej Umowy
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ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowego w zakresie prowadzonej

dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, na kwote nie mniejszg niz 100 000 zf,

z zastrzezeniem, iz bedzie jg utrzymywat w mocy przez caly okres realizowanej Umowy.

Najpoziniej w dniu podpisania niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajagcemu polisg lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, e Wykonawca

posiada ubezpieczenie odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnoéci

wskazane w ust. 1.

W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzaé¢ wskazane

powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji Umowy oraz przedkiadal

dokument potwierdzajacy ten fakt nie pézniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia
poprzedniego ubezpieczenia.
§19
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej
w § 13 ust. 1 za kazdy dzieri opdinienia,

1) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym w trakcie okresu
rekojmi lub udzielonej gwarancji jakosci, lub przy odbiorze przed uptywem okresu gwarancji
jakosci, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej w §
13 ust. 1 niniejszej Umowy, za kaidy dzien opdinienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usunigcie wad zgodnie z postanowieniami § 16 i §17 Umowy,

2) za spowodowanie przerwy w realizacji prac z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuiszej
niz 10 dni - w wysoko$ci 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, za
kazdy dzieri przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni w stosunku do ustalen harmonogramu
rzeczowo - finansowego,

3) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokoéci
10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca/dalszy podwykonawca, ktérego umowa zostata
zatwierdzona zgodnie z procedurg okreslong w Umowie - kare umowna w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - w wysokosci 10% kwoty
brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

6) ztytutu naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowiazkow okreslonych w § 5 ust.
2 lub ust. 7 w wysokoéci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za kazdy przypadek
naruszenia,

7) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien, ktdry uptynie pomiedzy dokonaniem bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem ptatnoéci na rzecz Wykonawcy,
z ktorej potrgcona zostanie naleznosé¢ bezposrednio wyptacona,
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8) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom- w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy taki przypadek,

9) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo w wysokosci 1% kwoty brutto wskazanej w §
13 ust. 1 za kazdy przypadek.

10) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w §9 ust.1 czynnosci lub
nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujgcych
wskazane w § 9 ust 1 czynnosci. Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 13
ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzkow

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn

lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa

w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy. Kary nie obowigzujg jezeli odstgpienie od umowy nastgpi

z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach

ogolnych.

Kary umowne wskazane w ust 1 powyzej majg charakter kar odrgbnych i moga podlegaé

kumulacji.

Naliczone Wykonawcy kary umowne mogg by¢ potrgcane z przystugujgcego Wykonawcy

wynagrodzenia, z dowolnej przystugujacej Wykonawcy ptatnosci.

§20
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia

okolicznosci, jezeli:

1) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, w szczegoéinosci w zwigzku z rozwigzaniem lub ograniczeniem umowy
o dofinansowanie Projektu, czego nie mozna byto przewidzieC w chwili zawarcia Umowy.
W takim wypadku Wykonawca moze z3da¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci Umowy.

2) jezeli Wykonawca opodznia sig z rozpoczeciem lub wykoriczeniem prac projektowych tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukoiczy¢ w terminie wskazanym w § 6
ust 1, zamawiajacy moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpic.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego

terminu wypowiedzenia, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni (kolejne dni robocze wskazane

w harmonogramie),

Strona 20 / stron 26



2)

3)

Wykonawca skierowaf, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania pracami
konserwatorsko restauracyjnych inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy, lub
dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez podwykonawcéw w stosunku do
ktorych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy przewidziany w Umowie

Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadca w celu zabezpieczenia naleznoéci kredytodawcow, lub
jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie,
ktére ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynow lub wydarzen,

3. Zamawiajacemu przystuguje réwniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku dokonania
bezposdrednie] ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, na zasadach
okreslonych w § 11 ust. 20 kwoty przekraczajgcej 5% wartosci Umowy badz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot.

4. W przypadku odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia Umowy, Wykonawce oraz
Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1)

3)

4)

5)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastgpito odstapienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub
przerwanie realizacji Umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza Umowsa,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastagpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku wraz
z zestawieniem wartodci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia lub
wypowiedzenia protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

Wykonawca niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1)

dokonania odbioru prac projektowych lub robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty
przerwania oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace projektowe lub roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstapienia, w terminie okreslonym w § 15 niniejszej Umowy,
odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie do 7 dni od daty
odstapienia od umowy.
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§21

Sita Wyisza
Wszelkie opdinienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyiszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzar okreslonych niniejszg Umowg i nie bedg
powodowaly jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkodg poniesiona przez drugg strong.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktore maja wptyw na realizacje Umowy, znajdujace sie poza realng kontrolg stron i ktorych nie
mozna bylto przewidzie¢ lub ktére choé¢ przewidywalne byly nieuniknione, nawet po powzigciu
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokow dla uniknigcia takich
wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczeg6lnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary,
powodzie, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy
trwajacy dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdinienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego z zaistnienia sity wyzszej.

§22
Zmiana Umowy

Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,

ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegélnie uzasadnionych

przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2 - 11.

Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany polegajace w szczegdlnosci na: wykonaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji technicznej. Zmiana taka moze by¢ spowodowana:
pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzeri nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, umozliwiajace
uzyskanie lepsze] jakosci rob6t, dokonanymi odkryciami w trakcie wykonywania robdt, badz
innego uprawnionego organu;

2) pominieciu / rezygnacji z jakiejkolwiek czesci robét (jednak bez prawa zlecenia jej osobom
trzecim);

3) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot, w tym koricowego terminu wykonania
zamoéwienia, wymuszone okolicznosciami niedajgcymi sig wczesniej przewidziec.;

4) zmiany wynikajgce z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Wykonawcy lub
Zamawiajacego skutkujgce niemoznoécig wykonywania robdt w pierwotnym zakresie przez
Wykonawce lub koniecznosci wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowa,
przyktadowo spowodowane przez;

- dziatania oséb trzecich (np. wilasciwych instytucji, organéw, w tym instytucji
wspotfinansujacej inwestycje)

- warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi realizacje Umowy, stanowigcymi site
wyiszg

- koniecznoscig podjecia robot dodatkowych/podobnych, niezbednych dla prawidtowe]
realizacji Umowy,

5) zmiany Specjalistow;
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6) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
wykonawce;

7)  sitq wyzszg uniemozliwiajacg wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami;

8) inng okolicznoscia prawna, ekonomiczna lub techniczng skutkujgca niemozliwoscig
wykonania lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie z jej warunkami;

9) zmiany zakresu przedmiotu umowy podlegajacego wspéitfinansowaniu w wyniku decyzji
instytucji zewnetrznych powodujgcg zmiane sposobu finansowania odpowiedniego
elementu przedmiotu zamodwienia oraz zmiane sposobu wystawiania dokumentdw
ksiegowych dla danego elementu przedmiotu zamdwienia;

3. Zadna zmiana nie moze powodowaé podwyzszenia kwoty okreslonej § 13 ust 1, lub przedtuzenia
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, jezeli jest skutkiem nieprawidtowego dziatania lub
zaniechania Wykonawcy.

4. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 13 ust. 1, zostanie skorygowana
w zwigzku z wprowadzonymi zmianami w nastepujgcy sposéb:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowief niniejszej Umowy polegajg na
pominigciu jakiejkolwiek czgéci robdt, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktorej mowa
w § 13 ust. 1 zostanie zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych robét ustalong przy
zastosowaniu postanowien pkt 3);

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej Umowy polegajg na
zastosowaniu rozwigzah zamiennych, kwota, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 podlega
w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartos¢ niewykonanych robét na zasadach
okreslonych w pkt 1), a nastepnie zwiekszeniu o wartoéé wykonanych robét zamiennych
przy zastosowaniu postanowien pkt 3) ponizej;

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli obliczenia ceny, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny tych robét z uwzglednieniem cen nie wyzszych od
$rednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie
»>ekocenbud” w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych
okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktdérych
nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub
naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

5. Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych metod:

1) Kaida ze stron przedktadajagc drugiej stronie propozycje zmian, z zastrzezeniem
postanowien pkt 2) wraz z tg propozycja przedtozy:

a) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian;
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b) szacunek w jaki spos6b zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu
umowy, oraz

c) szacunki dotyczgce wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz
z uzasadnieniem;

2) W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 2 pkt 6) Wykonawca przedtozy zestawienie
wskazujace o ile przewidziane tam zmiany miaty wplyw na zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy bioragc pod uwage zakres przedmiotu umowy podlegajacy
wykonaniu po wejsciu w Zycie opisanych zmian.

3) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu z Inspektorem
Nadzoru, (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bgdZ odrzuci otrzymang
propozycje zmiany badz w tym terminie wystgpi do strony wystepujacej z propozycja zmian
przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian.

4) W przypadku uptywu terminu podanego w pkt 2), traktuje sig, iz propozycja wprowadzenia
zmian zostata odrzucona.

5) Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia pkt
2)-3).

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich

pisemnym aneksem.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 10 jest niewazna.

§23

Postanowienia Koricowe
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowg stosuje sig 0golnie obowigzujace przepisy
w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacjg niniejszej Umowy beda rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze dokonal przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bgdzie wazna i stanowic bedzie
istotne naruszenie postanowief Umowy.
Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 6
Do Umowy nr ........

z dnia ...l

WZOR KARTY GWARANCII JAKOSCI

DLA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ NA SPRZET | CZESCI ZAMIENNE
(dotyczy wovrceinenriaenennd)

1. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, wynosi ......... miesiecy od daty
dokonania odbioru korficowego Zadania. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych
Zamawiajacemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajacemu stuzy¢ beda uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wymagany okres gwarancji na wyposazenie, sprzet i urzadzenia oraz czeéci zamienne
wchodzace w skiad przedmiotu zamdwienia jest réwny okresowi gwarancji udzielonego przez
ich producenta.

3. Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nie uzywanych urzadzen,
sprzetu i elementéw wyposazenia i czeéci zamiennych.

4. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia, sprzet i elementy wyposazenia sg
wolne od wad wynikajgcych z materiatéw czy jakosci wykonania.

5. Realizacja uprawnieri z tytutu gwarancji jakosci odbywa¢ sig bedzie, na ponizej podanych
warunkach, ktére traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) W przypadku wystapienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany
jest zawiadomic pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawce w terminie 5 dni od daty iej
wystgpienia (wykrycia).

2) Istnienie wad stwierdza sig protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy
wyznacza pozadany termin na usunigcie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie w
mozliwie najkrotszym czasie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wykonawca przystapi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych w
okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystapieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego z
projektem, zasadami sztuki konserwatorskiej lub budowlanej badz nieprzestrzegania
warunkéw Umowy z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowej.

6) Wykonawca przeprowadzac bedzie okresowe kontrole, konserwacje i naprawy
dostarczonego wyposazenia, sprzetu i urzadzenia, gwarantuje dostawe czesci zamien nych
koniecznych do przeprowadzenia napraw i ponosi¢ bedzie koszty takich zobowigzan.

7) Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw, ktére nie
mogg skutkowac utratg gwarancji.

8) Gwarancja dla dostarczonego wyposazenia, sprzetu i urzadzen i cze$ci zamiennych nie
obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:
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a) niewtasciwego lub niezgodnego z instrukcja obstugi dziatania uzytkownika,
niewfasciwego przechowywania lub konserwacji,

b) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcjg

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. sity wyiszej (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne,
powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),

e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidlowg eksploatacjg urzadzen, przekroczenie
podanych wartosci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtfasciwych
materiatéw eksploatacyjnych.

6. W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1) nie nastgpita z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajgcy.

Strona 26 / stron 26



