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UMOWA O SWIADCZENIE UStUG NADZORU INWESTORSKIEGO
(wzdr)
nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa
i przebudowa budynku mieszkalnego na Osrodek Dziatan Twérczych ,,Hyblowka”
w miejscowosci Ropa” w ramach projektu pn. ,,Karpackie Bramy: Miedzy Ropq a Zborovem —
ochrona i rozwéj wspélnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-stowackim”

Niniejsza umowa zostata zawarta dnia roku w Ropie pomiedzy;

Gmina Ropa

Ropa 733

38-312 Ropa

Telefon: 18 353-40-14

telefax: 18 353-40-17 wew. 55

Adres internetowy: WWwWWw.ropa.iap.pl

Adres poczty elektronicznej: gmina@eu-ropa.pl
NIP: 738-21-30-282

zwang dalej Zamawiajacym,
w imieniu ktérej dziata: —

zwany dalej Inspektorem Nadzoru.

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie obowigzek Swiadczenia ustug
nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na Osrodek Dziatan
Tworczych ,Hybléwka” w miejscowosci Ropa” w ramach projektu pn. ,Karpackie Bramy:
Miedzy Ropa a Zborovem - ochrona i rozwdéj wspdlnego dziedzictwa kulturowego na
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pograniczu polsko-stowackim” w zakresie okreslonym w Zapytaniu stanowigcym zafacznik nr 1
do niniejszej umowy.
2. Integralng czesc¢ niniejszej umowy stanowig:
a) Zapytanie ofertowe na realizacje zamdwienia zwane réwniez jako ,Zapytanie” — zatgcznik nr
1
b) Oferta ztozona w postepowaniu zmierzajgcym do wytonienia Inspektora Nadzoru, zwana
rowniez jako ,Oferta” stanowigca zatgcznik nr 2
¢) Harmonogram realizacji umowy, zwany réwniez jako ,,Harmonogram” — zatacznik nr 3;
d) Dokumenty Zamawiajgcego - dokumentacja projektowa nadzorowane] inwestycji
umieszczona na stronie Inwestora www.ropa.iap.pl;
3. W przypadku rozbieznosci pomiedzy tresciag umowy, a wymienionymi wyzej zatgcznikami w
pierwszej kolejnosci majg zastosowanie postanowienia umowy, a nastepnie odpowiednie
postanowienia dokumentédw wymienionych w ust. 2 w kolejnosci tam podanej.

§2
Oswiadczenia stron
1. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze zapoznat sie z catoscia dokumentacji okreslonej jako
Dokumenty Zamawiajgcego, stanowigcej opis nadzorowanych robdét budowlanych w ramach
niniejszej umowy, a umieszczonej na stronie Inwestora www.ropa.iap.pl i nie widzi zadnych

okolicznosci mogacych wptynac na terminowos¢ realizacji nadzorowanej umowy.

2. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze zaréwno on jak i jego personel posiadajg uprawnienia i
doswiadczenie okreslone w Zapytaniu, a niezbedne dla prawidtowej realizacji niniejszej Umowy.

3. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze dysponuje S$rodkami finansowymi oraz wyposazeniem
technicznym niezbednym dla prawidtowego wykonania Umowy

4. Inspektor Nadzoru oswiadcza, iz posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci OC
spetniajgcej warunki okreslone w Zapytaniu,

5. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze cena zawarta w Ofercie obejmuje wszelkie koszty niezbedne
dla prawidtowego wykonania niniejszej umowy wraz z zaktadanym zyskiem, zostatfa
wyszacowana z nalezytg starannoscig przy uwzglednieniu wszelkich dajgcych sie przewidziec¢
czynnikéw oraz ryzyk zwigzanych z realizacja umowy, a Inspektor Nadzoru nie bedzie zgtaszat
roszczen zwigzanych z jej podwyzszeniem.

6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze niniejsza umowa realizowana jest w ramach Projektu ,,Rozbudowa i
przebudowa budynku mieszkalnego na Os$rodek Dziatan Twérczych ,Hybléowka” w
miejscowosci Ropa” w ramach projektu pn. , Karpackie Bramy: Miedzy Ropg a Zborovem -
ochrona i rozwdj wspodlnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-stowackim”.
Zamdwienie jest realizowane w ramach projektu nr  PLSK.01.01.00-12-0170/17
wspotfinansowanego ze srodkow Programu Wspdtpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska -
Stowacja 2014-2020.
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7. Zamawiajacy oswiadcza, ze przy podpisaniu umowy przekazuje Inspektora Nadzoru jeden
egzemplarz Dokumentéw Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie jest powigzany z Wykonawcg kapitatowo lub osobowo, przez co
rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajacym lub osobami upowaznionymi do
zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu
Zamawiajgcego czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
wykonawcy a wykonawcg, polegajgce w szczegdélnosci na:

1) uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spétki cywilnej lub spotki osobowe;j,

2) posiadaniu co najmniej 10 % udziatow lub akcji, o ile nizszy prég nie wynika z przepiséw
prawa lub nie zostat okreslony przez IZ PO.

3) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, petnomocnika,

4) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewienistwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieAstwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii
bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

§3
Obowiazki Inspektora Nadzoru
1. Do zakresu obowigzkéw Inspektora Nadzoru w ramach niniejszej umowy nalezy w szczegélnosci:

1) Petnienie obowigzkéw inspektoréw nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami prawa
obowigzujgcego w Polsce, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016r., poz. 290) w zakresie okreslonym w art. 25 i 26, odpowiednimi
przepisami prawa, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) Reprezentowanie inwestora (Zamawiajgcego) na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji procesu budowlanego z Dokumentami Zamawiajgcego, przepisami
prawa, obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN) oraz zasadami wiedzy technicznej, z
uwzglednieniem termindéw wynikajacych z harmonogramu realizacji robdt przekazanego
przez Wykonawce robdt,

3) Podejmowanie w ramach posiadanych uprawnien decyzji dotyczacych zagadnien
technicznych wynikajgcych z Dokumentacji Zamawiajgcego, w szczegélnosci sposobu
prowadzenia robdt, celem zapewnienia realizacji inwestycji zgodnie z Dokumentacjg
Zamawiajgcego, obowigzujgcymi przepisami prawa, normami oraz umowami dotyczgcymi
jej realizacji,

4) Rozstrzygnie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robdt watpliwosci natury
technicznej powstatych w toku wykonywania robdt,

5) Przygotowanie ewentualnych wnioskow do projektanta w celu poprawiania btedéw
dokumentacji projektowej, badz tez ztozenia przez projektanta wyjasnien niezbednych dla
prawidtowej realizacji robot,

6) Weryfikacja na biezgco prawidtowosci wpiséw dokonywanych przez Wykonawce robdét w
Dzienniku Budowy
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7) Weryfikacja pod wzgledem kompletnosci i poprawnosci, wszelkich przygotowanych przez
wykonawce robét, dokumentdw niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu realizowanego w ramach inwestycji, w terminie do 7 dni od ich
otrzymania;

8) Sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegdlnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobéw  budowlanych  wadliwych,
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie badz nieprzewidzianych w Dokumentach
Zamawiajacego,

9) Zatwierdzania dostarczanych prdbek oraz certyfikatéw, dopuszczeni lub aprobat wszelkich
materiatdw i urzadzend dostarczanych w celu wbudowania, pod katem zgodnosci z
warunkami realizacji zamdwienia na roboty, a takze przeprowadzania pomiaréw ilosci i
jakosci robot, dostaw i ustug;

10) Sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowego obiektu budowlanego i
przekazywanie go do uzytkowania, a w przypadku gdy zaistnieje taka koniecznos$c
wydawania dyspozycji o odstonieciu ukoniczonych robdt lub ich usunieciu, badz zastgpienia
wiasciwym materiatem, w tym wykonaniem innych prac;

11) Potwierdzanie ilosci faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze kwot
naleznych wykonawcy robdt budowlanych do wptaty, kazdorazowo w ciggu 3 dni roboczych
od ztozenia rozliczenia przez wykonawce robdét;

12) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecen (potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy) dotyczacych: wykonywania robét w tym wykonania robét
tymczasowych, usuniecia nieprawidtowosci i zagrozen, przeprowadzania préb lub badan
(takze wymagajacych odkrycia robét zakrytych); przedstawienia ekspertyz dotyczacych
robot;

13) Wstrzymania robot w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie zycia
lub zdrowia ludzi, bgdZ spowodowac znaczne straty materialne;

14) Opiniowanie zasadnosci udzielenia zamowien uzupetniajgcych i dodatkowych (podobnych),
sporzadzanie stosownej dokumentacji technicznej w tym zakresie oraz nadzér nad ich
realizacja (o ile wystgpig);

15) Egzekwowanie od wykonawcy dostarczenia wymaganych dokumentéw (gwarancji,
ubezpieczed harmonogramoéw, projektdw umoéw z podwykonawcami, szczegdtowych
wykazow obejmujgcych kierownictwo robot i dokumentéw potwierdzajgcych ich
uprawnienia oraz innych dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego) oraz ich analiza;

16) Kontrolowanie termindw obowigzywania wszystkich swiadectw jakosci, certyfikatow, norm,
aprobat, polis ubezpieczeniowych, gwarancji, itp., za ktére wykonawca robdt jest
odpowiedzialny zgodnie z warunkami realizacji umowy o roboty;
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17) Czuwanie nad przestrzeganiem przez Wykonawce przepisdw bhp, ppoz ochrony srodowiska
oraz nalezytego zabezpieczenia robét.

18) Kontrolowania sposobu sktadowania i przechowywania materiatéw budowlanych oraz
uporzagdkowania miejsca sktadowania po zakoriczeniu robét,

19) Inicjowania i prowadzenia narad technicznych na Terenie Budowy odbywajgcych sie
przynajmniej raz na miesigc, chyba ze Zamawiajacy zazyczy sobie czesciej, oraz prowadzenia
rejestru narad technicznych, sporzadzania raportéw z narad technicznych i przekazywania
kopii raportéw uczestnikom narad technicznych;

20) Przeprowadzania regularnych inspekcji Terenu Budowy oraz testéw w celu kontroli jakosci
stosowanych i lub dostarczanych materiatéw, maszyn, urzadzen oraz wykonanych robét
zgodnie ze sztukg budowlang i warunkami realizacji umowy o roboty. Zamawiajgcy wymaga
aby inspekcje Terenu Budowy odbywaty sie nie rzadziej niz 3 razy w tygodniu, w dni
powszednie w godzinach pracy Zamawiajgcego tj. od godz. 7.00 do 15.00. Zamawiajgcy
wymaga zapewnienia obecnosci Inspektora nadzoru na Terenie Budowy, co najmniej przez
12 godzin kazdego tygodnia realizacji Umowy (dni powszednie), a w przypadku koniecznosci
Swiadczenia ustug nadzoru niezbednych do prawidtowej realizacji niniejszej Umowy,
rowniez w innych godzinach lub dniach oraz obecnosci pozostatych Inspektoréw nadzoru
(branzowych przewidzianych w Ofercie) w zakresie dostosowanym do realizacji robot
budowlanych w danej branzy;

21) Zapewnienia odpowiedniej liczby inspektorow nadzoru budowlanego o odpowiednich do
nadzorowanych robdét specjalnosciach, zgodnie z wymogami polskiego prawa budowlanego
oraz ztozonej oferty oraz wyposazenia ich w narzedzia niezbedne dla nalezytego wykonania
niniejszej Umowy;

22) Opiniowania projektdw umow z podwykonawcami w zakresie przewidzianym w umowie z
wykonawcg robot budowlanych, w szczegdélnosci w zakresie przedmiotu, harmonogramu
oraz wartosci powierzanych robdt;

23) Czuwania nad tym aby na budowie nie wykonywali robdt podwykonawcy, na ktérych
zatrudnienie nie wyrazit zgody Zamawiajacy

24) Kontrola ptatnosci wykonawcy na rzecz podwykonawcéw robdt, na ktdrych zatrudnienie
wyrazit zgode Zamawiajacy;

25) Monitorowanie i analizowanie postepu robdt. Przeciwdziatanie wszelkim opdznieniom i
nieprawidtowosciom zaistniatym na Terenie Budowy podczas wykonywania robdt;

26) Biezace informowanie Zamawiajagcego o prawdopodobnych przysztych zdarzeniach i
okolicznosciach, ktére mogg mie¢ negatywny wplyw na jakos¢ robdt, wzrost kosztu
inwestycji lub kosztow eksploatacyjnych inwestycji lub na opdznienie realizacji robot i
przekazania inwestycji do uzytkowania;

27) Egzekwowanie od wykonawcy robdt biezgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego
budowy oraz wspdtdziatanie z Zamawiajgcym w analizowaniu, weryfikowaniu i
zatwierdzaniu zmiany/zmian do harmonogramu wykonania robdt, w celu optymalizacji
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kosztéw i termindw ukonczenia. Kazdorazowo w toku analizy harmonogramu robdt
Inspektor zobowigzany jest dokonac¢ analizy ilosci zaangazowanego personelu oraz ilosci i
jakosci zaangazowanego sprzetu wykonawcy robdt pod katem prawidiowej i terminowej
realizacji zadania inwestycyjnego.

28) Analizowania i zatwierdzania sporzadzanych przez wykonawce robdt instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji, o ile wystepuja;

29) Prowadzenie ewidencji usterek i wad oraz sposobdéw i czynnosci podjetych w celu ich
usuniecia dla zamdwienia na roboty budowlane.

30) Wydawanie w imieniu i w porozumieniu z Zamawiajgcym stosownych Protokotéw Odbioru
Robét przygotowanie koricowej inspekcji i wydania Protokotu Koricowego Odbioru robét;

31) Potwierdzanie usuniecia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioréw czesciowych lub
korcowych robdt budowlanych oraz ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi,

32) W przypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce przygotowanie dokumentacji
umozliwiajgcej wybdr wykonawcy zastepczego w zakresie usuniecia wad (przedmiar robét i
kosztorys inwestorski) oraz nadzoér nad tymi pracami i dokonanie ich odbioru,

33) Uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i rekojmi przy przeglagdach gwarancyjnych na
wezwanie Zamawiajgcego, potwierdzanie usuniecia wadu i usterek w okresie gwarancji i
rekojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji,

34) W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z wykonawcg robdt
budowlanych przed zakonczeniem realizacji inwestycji, udziat w pracach komisji oceniajacej
zakres wykonanych prac, a takze opracowanie dokumentacji (przedmiar robét, kosztorys
inwestorski) umozliwiajgcej wytonienie podmiotu, ktéry dokonczy roboty;

35) Uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez Nadzér Budowlany i inne organy lub
podmiotu uprawnione do kontroli oraz sprawdzenie realizacji ustalen i decyzji podjetych w
czasie kontroli;

36) Sporzadzania raportow przewidzianych w Umowie i przedktadanie ich Zamawiajgcemu;

37) Sporzadzanie wszelkich niezbednych dokumentéw stosownie do postanowien umowy o
roboty oraz stosownie do wymagarn Zamawiajgcego i/lub podmiotu odpowiedzialnego za
zarzadzanie projektem;

38) Kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przedstawianymi przez Wykonawce w procesie
budowlanym pod wzgledem merytorycznym,

39) Biezgca wspotpraca z Zamawiajgcym m.in. udzielanie informacji ustnych i pisemnych o
stanie realizacji robdt, udostepnianie na kazide zgdanie Zamawiajacego wszelkich
dokumentdow zwigzanych z realizacjg umowy,

40) Fachowego doradzania i Swiadczenia statych ustug konsultacyjnych na rzecz Zamawiajgcego
w zakresie realizacji inwestycji;

41) Wykonywania, w uzgodnieniu lub na zgdanie Zamawiajgcego, wszelkich czynnosci nie
wymienionych w niniejszej Umowie i/lub w umowie o roboty jakie okazg sie niezbedne dla
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prawidtowej realizacji zamdwienia i zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego w ramach
realizacji zamowienia;

2. W ramach wykonywania obowigzkéw wynikajgcy z umowy Inspektor Nadzoru bedzie
wystepowat o pisemng zgode Zamawiajgcego w kazdym przypadku, kiedy:

1) podejmowane przez Inspektora Nadzoru decyzje w Swietle warunkéw wiasciwych dla
realizacji zamoéwienia na roboty wymagajg zgody Zamawiajacego lub

2) podejmowane przez Inspektora Nadzoru decyzje nie bedg wymagaty takiej aprobaty zgodnie
z warunkami umowy na roboty, ale w ocenie Inspektora Nadzoru mogg by¢ niekorzystne dla
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci bedg mogly spowodowaé zmiany w wynagrodzeniu
Inspektora Nadzoru i/lub przedtuzenie terminu wykonania robdt

3.  Wykonujgc obowigzki wynikajgce z umowy Inspektor Nadzoru nie bedzie miat prawa:

1) wnosi¢ samodzielnie poprawek do umowy o roboty;

2) zwolni¢ zadnej ze stron umowy o roboty z jakichkolwiek zobowigzan lub odpowiedzialnosci
wynikajgcych z realizacji umowy o roboty.

3) wydawaé¢ Wykonawcy Robdét budowlanych polecenn wykonywania jakichkolwiek robot
dodatkowych, nie objetych umowa na roboty budowlane. Konieczno$é wykonania robét
dodatkowych wraz z okresleniem szacunkowej wartosci robét dodatkowych, zgodnie z
zapisami umowy o wykonanie robét budowlanych musi zosta¢ stwierdzona w protokole
koniecznosci robdét  dodatkowych  (przygotowanym przez nadzér  inwestorski)
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

4. Zastrzezienie, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 3) powyzej nie dotyczy sytuacji, gdy w okresie
realizacji robét zajdzie koniecznos$¢ wykonania robdt niezbednych ze wzgledu na bezpieczeristwo
lub zabezpieczenie przed awarig. W takim przypadku Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do
udzielenia wykonawcy robdt zlecenia wykonania takich robdét poprzez dokonanie wpisu do
dziennika budowy, o czym Inspektor Nadzoru niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego.

§4
Termin wykonania

1. Inspektor Nadzoru bedzie swiadczyt ustugi nadzoru inwestorskiego, w trakcie realizacji umowy o
roboty budowlane oraz w okresie gwarancji na roboty.

2. W szczegdlnosci Inspektor nadzoru bedzie swiadczyt ustugi nadzoru inwestorskiego, w okresie
realizacji nadzorowanych robdt budowlanych tj. w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do
dnia ukonczenia i rozliczenia robét sktadajacych sie na zadanie inwestycyjne opisane w §1 ust 1
Umowy, — planowany termin ukonczenia robot budowlanych to 31 sierpnia 2021 r.

3. Niezaleznie o postanowien ust 2 w trakcie okresu gwarancji robdt budowlanych Inspektor
Nadzoru bedzie swiadczyt ustugi zwigzane z usuwaniem wad oraz okresowymi przeglagdami.

4. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu catosci Robot do momentu ostatecznego
rozliczenia umowy).
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5. W przypadku wczesniejszego zakonczenia realizacji rob6t budowlanych w ramach umowy
obejmujacej realizacje zamdwienia pn. ,,Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na
Osrodek Dziatan Twoérczych ,Hyblowka” w miejscowosci Ropa” w ramach projektu pn.
»,Karpackie Bramy: Miedzy Ropa a Zborovem - ochrona i rozwdj wspodlnego dziedzictwa
kulturowego na pograniczu polsko-stowackim” umowe w zakresie nadzoru nad robotami uwaza
sie za wykonang z momentem ostatecznego rozliczenia umowy obejmujgcej realizacje
zamoéwienia pn. ,Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na Osrodek Dziatan
Twoérczych ,Hybléwka” w miejscowosci Ropa” w ramach projektu pn. ,Karpackie Bramy:

Miedzy Ropa a Zborovem - ochrona i rozwdj wspdlnego dziedzictwa kulturowego na

pograniczu polsko-stowackim”.

§5
Harmonogram swiadczenia ustug nadzoru inwestorskiego

1. Przedmiot Umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem swiadczenia
ustug nadzoru inwestorskiego, ze szczegdlnym uwzglednieniem jego podwykonawcédw oraz kwot
im naleznych, stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej Umowy.

2. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest przedstawi¢ Harmonogram swiadczenia ustug nadzoru
inwestorskiego najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy. Harmonogram
Swiadczenia ustug nadzoru inwestorskiego nalezy sporzadzi¢é w uktadzie miesiecznym z
uwzglednieniem Harmonogramu rzeczowo — finansowego przedstawionego przez Wykonawce
robét oraz uwzgledniac podziat prac na etapy podlegajgce odbiorowi.

3. W przypadku zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robdt, Inspektor
nadzoru zobowigzany jest w ciggu 7 dni do dostosowania do niego wtasnego Harmonogramu
$wiadczenia ustug nadzoru inwestorskiego.

§6
Wynagrodzenie

1. Tytutem wynagrodzenia za realizacje niniejszej umowy, Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi
Nadzoru kwote: ... zt (stownie:.....) netto, powiekszong o nalezny podatek VAT w
wysokosci .............. zt (stownie:.....) tj. kwote ....... zt (stownie.....) brutto

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, przystugujacym
Inspektorowi Nadzoru za wykonywanie obowigzkéw okreslonych w umowie przez termin
wskazany w § 4, ktére uwzglednia wszystkie mozliwe do przewidzenia po stronie Inspektora
Nadzoru koszty w szczegdlnosci warunki miejscowe, pogodowe i inne okolicznosci majgce wptyw
na ceny, w tym nalezne wynagrodzenie na rzecz podwykonawcow oraz ustalony zysk, w zwigzku
z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te
okolicznosci.

3.  Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi rdwnowartos$¢ ceny oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia.
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4. W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardéw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio
dostosowana aneksem do niniejszej umowy.

5. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji umowy o roboty budowlane o okres do 3 miesiecy
Inspektorowi Nadzoru nie przystugujg z tego tytutu roszczenia o zaptate dodatkowego
wynagrodzenia.

§7
Zasady ptatnosci
1. Kwota, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 ptatna bedzie w nastepujgcy sposdb:
1) 80% kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust 1 ptatne bedzie w réwnych miesiecznych transzach po
.................................. zt (stownie:.....) netto, powiekszong o nalezny podatek VAT w wysokosci
.............. zt (stownie.:.....) tj. kwote ....... zt (stownie.....) brutto za kazdy petny miesiac realizacji
umowy. Zastrzezenie w zakresie petnego miesigca nie dotyczy ostatniego miesigca realizacji

umowy
2) 20 % kwoty, o ktorej mowa W § 6 ust 1, tj. .ccovevevieirece e, zt (stownie:.....) netto,
powiekszong o nalezny podatek VAT w wysokosci .............. zt (stownie:.....) tj. kwote ....... zt

(stownie.....) brutto ptatne bedzie w ramach ptatnosci koricowej po zakornczeniu i rozliczeniu
zadania inwestycyjnego wskazanego w §1 ust 1 Umowy.

2. W przypadku, kiedy umowa o nadzdér zostanie wykonana przed uptywem terminu, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 z przyczyn okreslonych w § 4 ust. 4 ostatnia transza wynagrodzenia pfatna
bedzie w wysokosci rdznicy pomiedzy kwotg, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 a sumag kwot
wyptaconych w ramach wszystkich poprzednich ptatnosci.

3. Podstawa wystawienia faktury jest protokot potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce ustugi
nadzoru inwestorskiego za dany okres, sporzadzony w terminie 3 dni roboczych od daty
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego odpowiednio raportdéw miesiecznych lub raportu
koncowego.

4. Zamawiajacy kazdorazowo dokona ptatnosci za wystawiong fakture w terminie do 30 dni od daty
jej przedtozenia przez Wykonawce.

5. Zadzien zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

6. Przez prawidtowo wystawiong fakture strony rozumiejg w szczegélnosci: wskazanie w jej tresci
rachunku bankowego Wykonawcy, bedgcego ptatnikiem podatku od towardw i ustug, jaki jest
ujawniony w Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych
oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT (Biata Lista podatnikdéw VAT) oraz wskazanie
mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment) zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

7. Zamawiajacy zrealizuje ptatnosc¢ za prawidtowo wystawiong fakture z wykazang kwotg podatku z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptata z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci dokonywana jest w ztotych polskich przy uzyciu komunikatu
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przelewu udostepnionego przez bank lub spétdzielczg kase oszczednos$ciowo-kredytows,
przeznaczonego do dokonywania ptatnosci w mechanizmie podzielonej ptatnosci, w ktorym
podatnik wskazuje:

a) kwote odpowiadajgcg catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z faktury, ktéra ma
zostac¢ zaptacona w mechanizmie podzielonej ptatnosci;

b) kwote odpowiadajgcg catosci albo czesci wartosci sprzedazy brutto;

c¢) numer faktury, w zwigzku z ktérg dokonywana jest ptatnos¢;

d) numer, za pomocg ktérego dostawca towaru lub ustugodawca jest zidentyfikowany na
potrzeby podatku.

Wykonawca jest obowigzany do przyjecia ptatnosci kwoty naleznosci wynikajgcej z faktury z
wykazang kwotg podatku z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

W przypadku wykonania czesci ustugi przez podwykonawcéw, do kazdej faktury wystawionej
przez Wykonawce muszg byé¢ dotgczone oswiadczenia podwykonawcéw, ze ich naleznosci za
Swiadczenie ustug w okresie objetym fakturg Inspektora Nadzoru zostaty uregulowane. W
przypadku braku takiego oswiadczenia Zamawiajgcy moze wstrzymaé wyptate naleinej
Inspektora Nadzoru kwoty do czasu uzupetnienia tych o$wiadczen.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia z dowolnej transzy wynagrodzenia naleznego
Inspektora Nadzoru kwot przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu kar na co Inspektor Nadzoru
wyrazg zgode.

Wykonawca moze przekazywa¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury w sposéb
elektroniczny za posrednictwem platformy, a Zamawiajacy jest zobowigzany do ich odbierania
zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane Ilub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).

§8
Podwykonawstwo

Inspektor Nadzoru winien uzyskaé zgode Zamawiajgcego na zawarcie uméw z podwykonawcami.
W przypadku, gdy Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty przedstawienia przez Wykonawce
umowy lub projektu umowy z podwykonawcg nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen
uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
W sytuacji zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Inspektor Nadzoru
powotywat sie, w ofercie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
Inspektor Nadzoru jest zobowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie, spetnia dany warunek udziatu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcow. Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie
zmienia zobowigzan Inspektora Nadzoru wobec Zamawiajgcego na wykonanie tej czesci prac.
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Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i
ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania Inspektora Nadzoru.

§9
Personel Inspektora Nadzoru

1. Inspektor Nadzoru ustanawia do wykonania przedmiotu umowy nizej wymienione osoby:

Pana —...oe e - do petnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru moze powierzy¢ czes¢ obowigzkéw osobom innym niz wymienione w ust. 1

wytgcznie za zgoda i akceptacjg Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze bedg one spetniaé wszystkie

wymogi dotyczace stazu pracy i kwalifikacji zadane w Zapytaniu oraz ztozylty dodatkowo
oswiadczenie o przyjeciu obowigzkdw inspektora nadzoru inwestorskiego wynikajgcych z ustawy

Prawo budowlane.

2. W przypadku choroby lub nieobecnosci osoby wskazanej w ust. 1 przez okres dtuzszy niz 7 dni
Inspektor Nadzoru zobowigzany zapewnic jest zastepstwo tej osoby. Postanowienia ust. 2 majg
w tym wypadku zastosowanie.

3. W przypadku koniecznosci zatrudnienia dodatkowych oséb niezbednych do prawidtowego
wykonania umowy, Inspektor Nadzoru zapewni obecnos¢ takich oséb we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt.

§10
Raporty

1. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do sporzgdzania i przedktadania Zamawiajgcemu Raportéw
miesiecznych opisujgcych postep robdt w toku okresu sprawozdawczego (miesiecznego).

2. Raport miesieczny winien by¢ sporzadzony z podziatem na czesci odnoszace sie realizacji
inwestycji oraz zwigzane z realizacjg obowigzkéw Inspektora Nadzoru:

3. W czesci obejmujacej realizacje inwestycji raport winien zawieraé:

a) Szczegétowy wykaz robdét wykonanych podczas okresu sprawozdawczego, rozpoczete i
zakonczone w okresie sprawozdawczym oraz roboty planowane, ze wskazaniem procentu
zaangazowania oraz ewentualng kwotg ptatnosci na rzecz Wykonawcy, o ile dotyczy,

b) Zakres przeprowadzonych kontroli jakosci robdt oraz jakosci uzytych materiatow,

c) Stopien ptatnosci dokonanych na rzecz podwykonawcéw przez wykonawce robdt
budowlanych, z wyszczegdlnieniem zaptaconych robdt,

d) Analize zgodnosci postepu robét z harmonogramem Wykonawcy robét budowlanych,

e) Analize przyczyn i skutkdw przekroczenia termindw z harmonogramu Wykonawcy robot
budowlanych — podjete czynnosci naprawcze,

f) Informacje o napotkanych problemach oraz podjetych dziataniach prewencyjnych i srodkach
zaradczych zwtaszcza w sprawach moggcych wplynac¢ na opdznienie terminu zakonczenia
realizacji robét,

g) Informacje o przestrzeganiu przez wykonawce robét wymogdéw ochrony Srodowiska,
bezpieczenstwa i higieny pracy

h) Dokumentacje fotograficzng robot,
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4. W czesci obejmujacej realizacjg obowigzkéw Inspektora Nadzoru raport winien zawierac:
a) Opis dziatan wtasnych Inspektora (inspekcje, badania, zatwierdzenia, odmowy)
b) Zestawienie decyzji wydanych przez Inspektora Nadzoru,
c) Informacje dotyczace pracy personelu Inspektora Nadzoru (ilo$¢ przeprowadzonych
nadzorow, odbytych spotkan, narad technicznych itp.)
d) Informacje dotyczacg personelu Inspektora Nadzoru (zmiany sktadu, urlopy o ile dotyczy)
e) Informacje o istotnych dla realizacji inwestycji zagadnieniach
5. Raporty miesieczne beda sktadane do 3 dnia po uptywie miesigca w ktérym nadzory byty
wykonywane.

§11
Przeptyw informacji

1. W okresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, wszelkie oswiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Inwestor i Inspektor Nadzoru przekazujg w formie pisemnej.

2. Korespondencja wystana faksem lub pocztg elektroniczng musi by¢ kazdorazowo bezzwtocznie
potwierdzona na pismie.

3. Osobg upowazniong ze strony Zamawiajgcego do kontaktow z Wykonawcg oraz do
nadzorowania realizacji niniejszej Umowy jest .......cccceeveeuenenee. , tel......., meil

4. Osobg upowazniong ze strony Inspektora Nadzoru do kontaktow z Zamawiajgcym jest

5. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do stosowania sie do polecen przedstawiciela
Zamawiajgcego. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze polecenie przedstawiciela
Zamawiajgcego wykracza poza jego uprawnienia lub poza zakres Umowy ma prawo odmdwié
wykonania polecenia. W terminie 3 dni, liczac od dnia otrzymania takiego polecenia, Inspektor
Nadzoru powiadomi pisemnie o odmowie wykonania polecenia Zamawiajgcego wraz z
uzasadnieniem, przekazujac kopie polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy przekaze swojg decyzje Inspektora Nadzoru, z kopig dla przedstawiciela
Zamawiajgcego w terminie 3 dni, liczac od daty otrzymania powiadomienia, Decyzja
Zamawiajgcego jest decyzjg ostateczng,

7. Zastosowanie procedury, o ktérej mowa w ust. 4 i 5, nie uchybia prawu Zamawiajgcego do
dochodzenia od Inspektora Nadzoru zaptaty kar umownych lub odszkodowania z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

§12
Kary umowne
1. Inspektor Nadzoru zaptfaci Inwestorowi kare umowng w nastepujacych przypadkach:
1) za opdznienie w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw Inspektora Nadzoru wynikajgcych
z niniejszej Umowy- w wysokosci stanowigcej rownowartos$¢ 0,1% wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w § 6 ust 1, za kazdy dzien opdznienia,
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2) za opodzinienie w realizacji zadania inwestycyjnego, nad ktérym nadzor zostat powierzony
Inspektorowi Nadzoru na mocy postanowien niniejszej Umowy, dajace sie przypisaé
zaniedbaniu czy tez nienalezytemu wykonaniu obowigzkéw Inspektora Nadzoru - w
wysokosci stanowigcej rownowarto$é 1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust.
1, za kazdy dzien opdznienia.

3) za spowodowanie przerwy w realizacji niniejszej umowy dtuzszej niz 14 dni - w wysokosci
rownowartosci 1,5% kwoty brutto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
przerwy, trwajgcej dtuzej niz 14 dni,

4) za odstgpienie od umowy z winy Inspektora Nadzoru, w przypadkach okreslonych w § 12 - w
wysokosci rOwnowartosci 10% kwoty brutto wskazanej w 6 ust 1 niniejszej umowy.

2. Inwestor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§13
Odstgpienie od Umowy
1. Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Inspektor Nadzoru nie przystapit do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od
zawarcia niniejszej Umowy,
2) Inspektor Nadzoru przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni,
3) Inspektor Nadzoru wykonuje prace przewidziane niniejszag umowag w sposdb niezgodny z
przepisami prawa, umowg, Zapytaniem lub wskazaniami Zamawiajacego,
2. Odstgpienie od umowy wymaga ztozenia w formie pisemnej oswiadczenia z podaniem
uzasadnienia w terminie 14 dni od zaistnienia przyczyny odstgpienia.
3. W wypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1, Inspektor Nadzoru moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

§14
Zmiany umowy

1. Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie,
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach, na zasadach wskazanych nizej.

2.  Zmiany postanowien zawartej Umowy, o ktérych mowa w pkt 1, w kazdym jej elemencie w
szczegblnosci w zakresie przedmiotu, terminu badZz wynagrodzenia mogg nastgpic w
nastepujacych przypadkach:

1) zmiany w realizacji umowy (przedmiot, termin) wynikajacych z przyczyn zewnetrznych
niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajgcego skutkujgce niemoznoscig wykonywania
robot w pierwotnym zakresie przez Wykonawce lub koniecznosci wykonywania innych
czynnosci przewidzianych Umowa, przyktadowo spowodowane przez;
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a) dziatania o0séb trzecich (np. wtasciwych instytucji, organéw, w tym instytucji
wspotfinansujgcej inwestycje)

b) warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi realizacje Umowy, stanowigcymi site
Wyzsz3

c) koniecznoscig podjecia robot dodatkowych/podobnych, niezbednych dla prawidtowe;j
realizacji Umowy,

2)  zmiany Specjalistow;

3) zmiany wysokosci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez
wykonawce;

4) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
warunkami;

5) wystgpienia innej okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkujacej
niemozliwoscig wykonania lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie z jej pierwotnymi
warunkami;

6) zmiany zakresu przedmiotu umowy podlegajgcego wspodtfinansowaniu w wyniku decyzji
instytucji zewnetrznych powodujgcg zmiane sposobu finansowania odpowiedniego
elementu przedmiotu zamdwienia oraz zmiane sposobu wystawiania dokumentéw
ksiegowych dla danego elementu przedmiotu zaméwienia;

7) zmiany wynagrodzenia w wyniku przedtuzenia okresu realizacji umowy o roboty budowlane
ponad 3 miesigce powyzej terminu przewidzianego w umowie. W takim wypadku
Inspektorowi stuzy roszczenie o zwiekszenie wysokosci wynagrodzenie o kwote okreslong w
§ § 7 ust. 1 pkt 1) za kazdy miesigc wykonywania umowy ponad termin okreslony w zdaniu
pierwszym.

3. Zadna zmiana nie moze powodowa¢ podwyzszenia kwoty okreslonej § 6 ust 1, lub przedtuzenia
terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, jezeli jest skutkiem nieprawidtowego dziatania lub
zaniechania Wykonawcy.

3.  Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci, chyba ze co innego wynika z postanowien umowy.

§15
Postanowienia koncowe
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1. Wszelkie spory powstate w zwigzku z wykonywaniem Umowy beda rozstrzygane przez sad
powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Do Umowy niniejszej stosuje sie Prawo obowigzujagce w Rzeczpospolitej Polskiej. llekro¢ w
niniejszej Umowie zostajg przywotane przepisy konkretnych ustaw, rozporzadzen lub innych
aktéw, nalezy przez nie rozumiec réwniez akty zmieniajgce je bgdz wydane w ich miejsce.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego.

4, Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci
Aneksu.

5. Umowa niniejsza zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden

egzemplarz dla Inspektora Nadzoru i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

INSPEKTOR NADZORU ZAMAWIAJACY

Strona 15z 15

Petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na Osrodek Dziatar Twérczych ,,Hyblowka” w miejscowosci Ropa” w ramach projektu
pn. ,Karpackie Bramy: Miedzy Ropa a Zborovem — ochrona i rozwéj wspoélnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-
stowackim”.



