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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA – OBSZARY INWESTYCJI 

Projekt pn.: „PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA 
OTOCZENIA ZBIORNIKA KLIMKÓWKA – INWESTYCJE W CENTRA REKREACYJNE” 
realizowany jest, na mocy umowy partnerskiej, przez 4 samorządy Ziemi Gorlickiej: Powiat 
Gorlicki, Gminę Ropa, Gminę Sękowa oraz Gminę Uście Gorlickie. W ramach wspólnego 
projektu poszczególne samorządy realizują następujące zadania: 

Powiat Gorlicki: 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:   

• Wielofunkcyjne ścieżki rekreacyjne nad zbiornikiem Klimkówka, 

Gmina Ropa 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla  następujących zadań:   

• Zagospodarowanie brzegów Zbiornika na terenie miejscowości Klimkówka - 
Nadbrzeżna przestrzeń rekreacyjno-plażowa 

• Stworzenie oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni recepcyjnej 
nad Zbiornikiem Klimkówka w miejscowości Klimkówka: 

o Park zabaw dla dzieci i młodzieży 
o Obszar rekreacji zorganizowanej 
o Przystań wodna 
o Infrastruktura parkingowa 
o Uporządkowana przestrzeń publiczna 

• Wyposażenie obszaru turystycznego nad Zbiornikiem Klimkówka (m. Klimkówka) w 
niezbędne media. 

Gmina Sękowa: 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:   

• Park Rekreacji Rodzinnej na Magurze Małastowskiej 
• Platforma widokowa na stoku narciarskim Ski Park Magura 
• Trasa rowerowa "DOWNHILL" na stoku Ski Park Magura 
• Strefa odpoczynkowa na Przełęczy Małastowskiej 
• Ścieżki narciarstwa biegowego – Magura Małastowska – Krzywa 
• Centrum Narciarstwa Biegowego i Rekreacji Rodzinnej w Krzywej  

 
Gmina Uście Gorlickie 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla  następujących zadań:   

• miejsca rekreacyjne nad brzegiem Zbiornika Klimkówka 
• centrum aktywnego wypoczynku 
• budynek informacji turystycznej 
• całoroczne trasy wielofunkcyjne wraz z miejscami rekreacji. 
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1.2. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej  dokumentacji 
projektowej, w tym: 

1. Pozyskanie niezbędnych map do celów projektowych. 

2. Sporządzenie ideowego planu zagospodarowania przestrzennego i  uzyskanie 
akceptacji Zamawiającego. 

3. Uzyskanie prawa do dysponowania terenem na cele budowlane. Zakres i zasady 
pełnomocnictwa określi Zamawiający.  

4. Sporządzenie projektów budowlanych lub dokumentacji do zgłoszenia robót 
budowlanych (w zależności od rodzaju wymaganego prawem dokumentu) na cały 
zakres prac opisany poniżej, w tym uzyskanie wszelkich pozwoleń,  zgód i decyzji 
administracyjnych.   

5. Sporządzenie dokumentacji wykonawczych dla całego zakresu prac opisanego 
poniżej.  

6. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem, obejmującego cały 
zakres prac objętych projektami budowlanymi. 

7. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
całego zakresu prac projektowych. 

Zakres prac do wykonania obejmuje następujące grupy funkcjonalno-przestrzenne: 

R.I. ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW ZBIORNIKA NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI   KLIMKÓWKA 
- NADBRZEŻNA PRZESTRZEŃ REKREACYJNO-PLAŻOWA. 

 

• R.I.1. REGULACJA NABRZEŻA.    
• R.I.2. PLAŻE KOMPAKTOWE.    

R.II. STWORZENIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I REKREACYJNE PRZESTRZENI 
RECEPCYJNEJ NAD ZBIORNIKIEM KLIMKÓWKA W MIEJSCOWOŚCI KLIMKÓWKA. 

 
 
 

R.II.1. PARK ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 
• R.II.1.1. URZĄDZENIA ZABAWOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 
• R. II.1.2. WĘZEŁ SANITARNO-GOSPODARCZY. 
• R. II.1.3. MAŁA ARCHITEKTURA I ZIELEŃ URZĄDZONA: NISKA, ŚREDNIA I WYSOKA. 
• R. II.1.4. ZADASZENIA PRZECIWSŁONECZNE I PRZECIWDESZCZOWE. 
• R. II.1.5. OGRODZENIE. 

R.II.2. OBSZAR REKREACJI ZORGANIZOWANEJ. 
 

• R.II.2.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE. 
• R.II.2.2. WIATA REKREACYJNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ SANITARNĄ. 
• R.II.2.3. UPORZĄDKOWANIE  TERENU REKREACJI ZORGANIZAOWANEJ.  

R.II.3. PRZYSTAŃ WODNA. 
 

• R.II.3.1. TEREN WOKÓŁ ISTNIEJĄCEJ PRZYSTANI WODNEJ.  

R.II.4. INFRASTRUKTURA PARKINGOWA. 
 

• R.II.4.1. MIEJSCA PARKINGOWE. 
• R.II.4.2. ZIELEŃ URZĄDZONA: NISKA, ŚREDNIA I MURAWOWA. 
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R.II.5. UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA. 
 

• R.II.5.1. UKŁAD DRÓG WEWNĘTRZNYCH: DOJAZDOWYCH I TECHNICZNYCH. 
• R.II.5.2. UKŁAD ŚCIEŻEK I CHODNIKÓW SPACEROWYCH ŁĄCZĄCYCH POSZCZEGÓLNE ELEMENTY 

PROJEKTU. 

R.II.6. ŚCIEŻKA REKREACYJNO - PRZYRODNICZA 
• R.II.6.1. ŚCIEŻKA REKREACYJNO – PRZYRODNICZA. 

R.III. WYPOSAŻENIE OBSZARU TURYSTYCZNEGO NAD ZBIORNIKIEM KLIMKÓWKA (M. 
KLIMKÓWKA) W NIEZBĘDNE MEDIA. 

• R.III.1. ZAOPATRZENIE W MEDIA NADBRZEŻNEJ PRZESTRZENI REKREACYJNO-PLAŻOWEJ. 
• R.III.2. SIECI. 

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

1. Pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych.  

2. Sporządzenie na aktualnej mapie do celów projektowych ideowego planu 
zagospodarowania terenu  i przedłożenie go Zamawiającemu w formie papierowej 
(3 egz.) oraz w formie elektronicznej (płyta CD/DVD). 

3. Uzyskanie prawa do dysponowania terenem na cele budowlane, obejmującego 
również prawo wieloletniego władania terenem przez Zamawiającego, dla całego 
zakresu przestrzeni objętej projektem. Zakres  i zasady pełnomocnictwa określi 
Zamawiający.  

4. Uzyskanie uzgodnień, opinii i pozwoleń, wynikających z przepisów prawa lub z 
żądania właściwego organu administracji. 

5. Sporządzenie dokumentacji projektowej dla każdego ww. przedsięwzięcia wraz z 
wnioskiem o pozwolenie na budowę lub też dokumentacji do zgłoszenia robót 
budowlanych wraz z właściwym wnioskiem, zgodnie USTAWA z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 
dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – 
Prawo budowlane) Dz.U. 2013 poz. 1409), w ww. zakresie oraz uzyskanie 
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub prawnie skutecznego zgłoszenia 
robót budowlanych, chyba że szczegółowe zapisy niniejszego dokumentu stanowią 
inaczej. 

6. Wykonanie dokumentacji wykonawczej . 

7. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem, zgodnie z 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym -  Dz.U. 2004 nr 
130 poz. 1389. 

8. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla 
całego zakresu prac projektowych. 

9. Przekazanie protokołem kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu 
wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w wersji papierowej i 
elektronicznej, z oświadczeniem wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest 
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zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz 
normami oraz, że zostaje wydana w stanie pełnym. Wymaga się by egzemplarze 
dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. 
Egzemplarze powinny być ostemplowane przez Organ Administracji 
Architektoniczno – Budowlanej. Wymagane dostarczenie 4 egz. projektu wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami, dokumentacją wykonawczą, kosztorysem wraz z 
przedmiarem oraz płyt CD/DVD, zawierających skany całej powyżej wymienionej 
dokumentacji.  

1.2.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI 

Lokalizacja inwestycji:  

• miejscowość Klimkówka,  
• gmina Ropa,  
• powiat gorlicki,  
• województwo małopolskie.  

Teren inwestycji zlokalizowany jest na południowo-zachodnim brzegu Zbiornika Wodnego 
Klimkówka i obejmuje:  

• kąpielisko o powierzchni ok. 6 ha, zlokalizowany pomiędzy drogą powiatową nr 
1498K, a Zbiornikiem Wodnym Klimkówka, łącznie z pasem nabrzeżnym, 
zarządzanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. W skład terenu 
inwestycyjnego wchodzi obszar działającej Stanicy wodnej ”Klimkówka”. Teren 
obejmuje wyłącznie działki, będące własnością Gminy Ropa oraz we władaniu 
RZGW. 

• teren inwestycyjny niezbędny dla lokalizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, 
biegnących w pasie drogi powiatowej nr 1498K (sieć wodociągowa) oraz w pasie 
nadbrzeżnym o szerokości 10 m, zlokalizowanym w odległości 20 m od granicy 
zbiornika wodnego (sieć kanalizacyjna), biegnącym działkami prywatnymi na całej 
długości nabrzeża należącego administracyjnie do Gminy Ropa, a także urządzeń 
nadwodnych, zlokalizowanych punktowo w pasie zbiornika, zarządzanym przez 
RZGW lub na działkach będących własnością Gminy Ropa. 

1.2.2. STAN ISTNIEJĄCY 

Teren objęty projektem, pod względem funkcjonalnym i przestrzennym należy podzielić na 
dwa obszary:  

• Stanica wodna wraz z zatoczką cumowniczą, będąca publicznym obszarem 
rekreacyjnym; 

• Teren nadbrzeżny zagospodarowywany w sposób komercyjny przez podmioty i 
osoby prywatne.   

STANICA WODNA 

obejmuje teren o powierzchni ok. 6 ha, nachylony w kierunku Zbiornika. Teren o wysokim 
poziomie wód gruntowych, wyjątkowo grząski, rzeźba terenu zróżnicowana.  
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OBECNE PRZEZNACZENIE TERENU 

Teren nadbrzeżny wykorzystywany jest przez Stanicę Wodną w Klimkówce, jako miejsce 
rekreacyjne. Stanica w sezonie oferuje strzeżone miejsce kąpielowe, miejsce do 
plażowania, stały dyżur Gorlickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz 
dyżury Policji Wodnej. Na terenie można wypożyczyć w sezonie: sprzęt pływający i 
rekreacyjny, tj. rowerki wodne dwu- i czteroosobowe, kajaki, łodzie wiosłowe i motorowe.  

W sezonie letnim teren wykorzystywany jest na organizację imprez plenerowych, gminne 
kąpielisko strzeżone, camping, pole namiotowe, teren wypoczynkowo-rekreacyjny. 
Mankamentem funkcjonalnym terenu są duże wahania poziomu wód w Zbiorniku, średnio 
od kilku do kilkunastu metrów. Po obniżeniu poziomu wody teren staje się bardzo 
błotnisty i niedostępny - uniemożliwiający użytkowanie. 

Widok na północny (prawy) brzeg akwenu niemal w całości zalesiony, w wielu miejscach 
bardzo stromy i kamienisty, utrudniający poruszanie się. 

Na terenie Stanicy wodnej znajdują się: 
• zieleń w postaci drzew i krzewów głównie liściastych, miejscowo iglaste krzewy  

i drzewa ozdobne, 
• miejsca dla samochodów na utwardzonym placu przy budynku portierni, 
• miejsce na rozpalenie ogniska, 
• infrastruktura:  

o oświetlenie jednostronne wzdłuż istniejących dróg,  asfaltowych  
i utwardzonych,  

o sieć energetyczna, wodociągowa, zaspokajająca podstawowe potrzeby 
istniejących obiektów, 

o możliwość podpięcia do energii elektrycznej w terenie, 
o brak infrastruktury rozwojowej, 
o brak kanalizacji.  

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. 

KOMUNIKACJA   

Na teren objęty projektem - obecnie obszar użytkowany przez Stanicę wodną  
„Klimkówka”, prowadzi publiczny zjazd z drogi powiatowej nr 1498K relacji Ropa – 
Wysowa Zdrój. Teren bezpośrednio dostępny z drogi gminnej.  

Na wewnętrzny układ drogowy na Stanicy Wodnej składają się: 

• asfaltowy odcinek o dł. 180 mb i szer. 4 mb, prowadzący od skrzyżowania z drogą 
powiatową do istniejącej portierni, 

• utwardzony dojazd, prowadzący od budynku portierni do budynku biurowego 
Stanicy i Policji wodnej, 

• gruntowy dojazd, prowadzący od budynku portierni po terenie dz. nr 170/9 (wł. 
gminy Ropa) w pobliże nabrzeża i do działki nr 170/6. 
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OBIEKTY ZLOKALIZOWANE NA TERENIE ISTNIEJĄCEJ STANICY WODNEJ „KLIMKÓWKA” 

Na przedmiotowym terenie znajduje się kilka rozproszonych murowanych i drewnianych 
obiektów, o zbliżonej kolorystyce pokryć dachowych i elewacji, w tym: 

• budynek portierni, murowany, zlokalizowany na działce nr 170/9, 
• budynek stanicy wędkarskiej Koła PZW „Pstrąg”, murowany zlokalizowany na 

działce nr 170/10,  
• poniżej, ww. budynku dwa drewniane domki stanowiące węzeł sanitarno - 

gospodarczy, 
• budynek transformatora, murowany, zlokalizowany na wydzielonej działce 170/7,  
• budynek garażowy murowany, trzystanowiskowy, tzw. hangar, zlokalizowany na 

działce nr 165/1, przy drodze prowadzącej do budynku biurowego Stanicy wodnej, 
• biuro Stanicy wodnej w Klimkówce, budynek murowany - sezonowa siedziba 

Gorlickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia  Ratunkowego i posterunku Policji 
wodnej, na działce nr 165/1, 

• wieża widokowa o konstrukcji stalowej, w bezpośrednim sąsiedztwie w/w 
budynku, na działce nr 165/1, 

• pozostałości niegdysiejszego  zagospodarowania terenu: nasypy, elementy 
żelbetowe z balustradami,  

• na nabrzeżu zatoczki w sąsiedztwie budynku Stanicy wodnej - wiata drewniana  
z paleniskiem, ławami i stołami z drewnianych kloców oraz dwukondygnacyjny 
niewielki budynek, o konstrukcji drewnianej, przeznaczony w sezonie letnim na 
cele noclegowe, dz. nr 393/2, 

• pomost cumowniczy dla małych jednostek pływających, GWOPR-u i Policji 
Wodnej,  

• w centralnej części opisywanego terenu dwa drewniane zadaszenia z ławami – dz. 
nr 170/9, 

• teren objęty programem projektowym, rozdzielony działkami prywatnymi, które 
nie wchodzą w skład opracowania.  

INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

• Ścieżka przyrodnicza zlokalizowana w pasie nadwodnym o dł. ok. 1 km, biegnąca 
w kierunku zapory wodnej.  

NABRZEŻE POZOSTAŁE 

To teren rozciągający się od Stanicy wodnej w kierunku południowym do granicy z gminą 
Uście Gorlickie. Od południowego zachodu jest on ograniczony drogą powiatową nr 
1498K, od południowego wschodu granica pasa wodnego Zbiornika Klimkówka. Teren o 
zróżnicowanej rzeźbie terenu, wyraźnie nachylony w kierunku Zbiornika, w częśći 
zabudowany obiektami turystycznymi lub małą architekturą rekreacyjną. Celem projektu 
jest ochrona zasobów przyrodniczych nabrzeża, stąd też inwestycja, w omawianym 
terenie, obejmie wykonanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 
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1.2.3. STAN PROJEKTOWANY 

Przedmiotowy obszar na potrzeby opracowywanego projektu nazwano 
�EcoWaterPark Klimkówka. Celem przedsięwzięcia jest realizacja wspólnej inicjatywy  
turystycznej, pn. „Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Klimkówka – Inwestycje w 
Centra Rekreacyjne” przez Powiat Gorlicki (lider projektu) oraz  Gminę Ropa, Gminę  Uście 
Gorlickie i Gminę Sękowa (partnerzy projektu). 

Docelowo teren wokół Zbiornika Klimkówka będzie zagospodarowany obiektami  
i przestrzeniami o charakterze rekreacyjnym.  

W zakresie prac prowadzonych przez Gminę Ropa znajdują się:  

• nadbrzeżna przestrzeń rekreacyjno-plażowa, 
• park zabaw dla dzieci i młodzieży z infrastrukturą kąpieliskową,  
• obszar rekreacji zorganizowanej,  
• miejsca parkingowe,  
• układ dróg dojazdowych, wewnętrznych i technicznych, parkingów wraz  

z infrastrukturą towarzyszącą, połączony z lokalnym układem drogowym, 
• układ ścieżek pieszych, tras rekreacyjnych wielofunkcyjnych i przyrodniczych, 

deptaki, pomosty,  
• uporządkowana przestrzeń publiczna, z przestrzenią parkową i małą architekturą.  

Teren �EcoWaterPark Klimkówka zostanie uzbrojony w: 

• sieć wodociągową, sieć kanalizacji opadowej, sieć kanalizacji sanitarnej, kanał 
teletechniczny, sieć energetyczną,  

• przewiduje się odwodnienie (drenaż) dróg i placów utwardzonych oraz oświetlenie 
bazujące na źródłach fotowoltaicznych. 

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES PRAC 

PROJEKTOWYCH 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
nw. zakres prac. 

R.I. ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW ZBIORNIKA NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI   KLIMKÓWKA 
- NADBRZEŻNA PRZESTRZEŃ REKREACYJNO-PLAŻOWA. 

 

R.I.1. REGULACJA NABRZEŻA.    

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 152/2, 153/2, 170/4, 170/6, 169/2, 168/4, 167/2, 166/2, 
165/2, 164/2,  393/2, 196 - północna i zachodnia część nabrzeża przy istniejącej Stanicy 
wodnej w miejscowości Klimkówka.  

Zadanie obejmuje wykonanie projektu: 

• regulacji i profilowania brzegu na długości ok. 350 mb, 
• wykonania kilkustopniowego nabrzeża o funkcji zabezpieczającej i  

wypoczynkowej, 
• odwodnienia terenu, 
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• 3 szt. łączników miedzy projektowanym nabrzeżem a ścieżką wielofunkcyjną 
(zadanie Powiatu Gorlickiego) o szer. 1,5 m każdy. 

Sumarycznie elementy infrastruktury: 

elementy j.m. ilość 
Regulacja i profilowanie brzegu mb 350 
Kilkustopniowe nabrzeże o funkcji zabezpieczającej i  wypoczynkowej  m2 1600 
siedziska: najwyższe klepka kompozytowa,   mb 700 
Zieleń urządzona - bezpieczniki kpl 1 
Odwodnienie mb 400 
Powyższe dane należy traktować w sposób przybliżony.  

R.I.2. PLAŻE KOMPAKTOWE.    

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 148/2, 149/2, 150/2, 152/2, 153/2, 165/1. 

Zadanie obejmuje opracowanie projektu: 

• wykonania 15 plaż kompaktowych o wymiarach 2,50 x 2,50 m z możliwością 
łączenia pojedynczych elementów – projektant dobierze ostateczną ilość 
projektowanych elementów. Opis plaż kompaktowych zawarto w pkt. 1.6. 

R.II. STWORZENIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I REKREACYJNE PRZESTRZENI 
RECEPCYJNEJ NAD ZBIORNIKIEM KLIMKÓWKA W MIEJSCOWOŚCI KLIMKÓWKA. 

 
 
 

R.II.1. PARK ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 
 
 

R.II.1.1. URZĄDZENIA ZABAWOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 194/7, proponowana wydzielona powierzchnia z 
przeznaczeniem na przedmiotową inwestycję ok.7500 m2, w tym niżej wydzielone 
powierzchnie tematyczne. 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu: 

1. Placu zabaw dla najmłodszych o powierzchni min. 1000 m2,  
2. Placu zabaw dla przedszkolaków o powierzchni ok. 1000 m2, 
3. Placu zabaw dla dzieci w wieku szkolnym o powierzchni ok. 1500 m2, 
4. Placu zabaw dla młodzieży i dorosłych w formie ścieżki zdrowia, o  pow. min. 

1000m2, 
5. Elementów skate-parku o pow. ok. 2000 m2. 

Konieczne zachowanie odpowiednich stref bezpieczeństwa między urządzeniami, od 1,00 
m – 3,30 m w zależności od rodzaju urządzenia i rodzaju nawierzchni pod nim. 

Sumarycznie elementy infrastruktury: 

elementy j.m. ilość 
1.plac zabaw dla najmłodszych 
− wydzielenie przestrzeni i przygotowanie placu pod urządzenia zabawowe 
− nawierzchnia bezpieczna,  
− układ komunikacyjny łączący poszczególne strefy i elementy, 
− dojazd techniczny,  
− oświetlenie parkowe, 

m2 1000 
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− obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
− bezpieczna zieleń urządzona, niska i średnia 

Drewniany zamek dla najmłodszych szt. 1 
zjeżdżalnie szt. 1 
pochylnia szt. 1 
drabinka szt. 1 

mini ścianki wspinaczkowe szt. 1 
2.plac zabaw dla przedszkolaków 
− wydzielenie przestrzeni i przygotowanie placu pod urządzenia zabawowe, 
− nawierzchnia bezpieczna,  
− układ komunikacyjny łączący poszczególne strefy i elementy, 
− dojazd techniczny,  
− oświetlenie parkowe 
− obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,  
− bezpieczna zieleń urządzona, niska i średnia 

m2 1000 

zjeżdżalnia szt. 1 
huśtawka podwójna szt. 1 

karuzela szt. 1 
3.plac zabaw dla dzieci w wieku szkolnym 
− wydzielenie przestrzeni i przygotowanie placu pod urządzenia zabawowe 
− nawierzchnia bezpieczna, zróżnicowane kolorystycznie i materiałowo, 
− układ komunikacyjny łączący poszczególne strefy i elementy, 
− dojazd techniczny,  
− oświetlenie parkowe 
− obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
−  bezpieczna zieleń urządzona, niska i średnia 

m2 1500 

konstrukcje linowe kpl 2 
„Małpi gaj” szt. 1 

4.plac zabaw dla młodzieży i dorosłych 
− wydzielenie przestrzeni i przygotowanie placu pod urządzenia  
− nawierzchnia, 
− układ komunikacyjny łączący poszczególne strefy i elementy, 
− dojazd techniczny,  
− oświetlenie parkowe 
− obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
−  bezpieczna zieleń urządzona, niska i średnia. 

m2 1000 

Koło tai chi duże szt. 1 
Biegacz szt. 1 
Orbitrek szt. 1 
Twister szt. 1 

Wahadło szt. 1 
Podciąganie nóg szt. 1 

Poręcze szt. 1 
Prostownik pleców szt. 1 

Wyciąg górny szt. 1 
Drabinki szt. 1 

5. Skate park z lanego betonu przy wykorzystaniu naturalnych spadków 
terenu, dodatkowe elementy wyposażenia ławki, poręcze, itp. 

m2 2000 

Powyższe dane należy traktować w sposób przybliżony.  
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R.II.1.2. WĘZEŁ SANITARNO-GOSPODARCZY. 

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 194/7 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu: 

• Budynku sanitarno – gospodarczego z infrastrukturą o pow. max. 80 m2, 
o sanitariaty dla dorosłych (wc damski, wc męski),  
o sanitariaty dla dzieci (wc damski, wc męski),  
o sanitariaty dla niepełnosprawnych, 

• Pomieszczenia gospodarczego. 

R. II.1.3. MAŁA ARCHITEKTURA I ZIELEŃ URZĄDZONA: NISKA, ŚREDNIA I WYSOKA. 

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 194/7 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu: 

• Zieleni urządzonej niskiej i średniej, max. wykorzystanie istniejącego drzewostanu, 
o dzika łąka, 
o wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu, 

• Elementów małej architektury:  
o murki, schodki i pochylnie terenowe, 
o pergole i słupy na pnącza, 
o ławki z oparciami i inne siedziska, 
o kosze na odpady, 

• Oświetlenia terenu jako oświetlenia parkowego - odnawialne źródła energii, 
wspomagane energią elektryczną. 

Sumarycznie elementy infrastruktury: 

elementy j.m. ilość 
Ciągi piesze i nawierzchnie utwardzone m2 300 
Odwodnienie terenu mb 400 
Oświetlenie terenu kpl 12 
Elementy małej architektury: murki, schodki i pochylnie 
terenowe m2 180 

pergole, słupy na pnącza kpl 2 
ławki z oparciami i inne siedziska szt. 8 
kosze na odpady, szt. 4 
Zieleń urządzona (nasadzenia zieleni urządzonej niskiej i 
średniej) kpl 5 

Powyższe dane należy traktować w sposób przybliżony.  

R. II.1.4. ZADASZENIA PRZECIWSŁONECZNE I PRZECIWDESZCZOWE. 

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 194/7 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu: 

• Zadaszenia w postaci wiaty przeciwsłonecznej i przeciwdeszczowej,  
• Terenu utwardzonego dla każdej z wiat, powierzchnia ok. 25 m2,  
• Siedzisk (ławki z oparciami lub bez). 
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Sumarycznie elementy infrastruktury: 

elementy j.m. ilość 
Wiata z wyposażeniem kpl 2 
Teren utwardzony: powierzchnia ok. 25 m2 m2 50 
Siedziska (ławki z oparciami) szt. 10 
Powyższe dane należy traktować w sposób przybliżony.  

R. II.1.5. OGRODZENIE. 

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 194/7 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu: 

• Ogrodzenia całego parku zabaw dla dzieci i młodzieży, dł. ok. 365 mb, wys. ok. 
1,50m 

o w ogrodzeniu min. 3 furtki wejściowe, szer. min 1,0 m,  
o min. 2 bramy wjazdowe o szer. min. 3,0 m dla pojazdów 

uprzywilejowanych 
• Ogrodzenia dla każdej wydzielonej przestrzeni dla dzieci wys. 1,00 m, 3 kpl.     

(1.- ok. 135 mb, 2. – ok. 155 mb, 3. – ok. 165 mb) 
o w ogrodzeniu min. 1 furtka szer. min 1,0 m,  

• Dostępność dla osób niepełnosprawnych. 

R.II.2. OBSZAR REKREACJI ZORGANIZOWANEJ. 
 

R.II.2.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE. 

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 171/2 przy drodze powiatowej nr 1498K, między zjazdem  
z drogi powiatowej, a drogą dojazdową do istniejącej Stanicy wodnej w Klimkówce; na 
lokalizację obiektu planuje się teren działki znajdujący się między drogą dojazdową na 
teren Stanicy wodnej - dz. nr 401/3, a starodrożem - dz. nr 393/10. 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego o poniższych parametrach: 

• Powierzchnia terenu ok. 1700 m2, 
• Wymiar boiska: max. 28,00 x 54,00 m wraz ze strefą bezpieczną szer. ok. 1,0 m, 
• Nawierzchnia syntetyczna np.: poliuretanowa, umożliwiająca utworzenie 

lodowiska w sezonie zimowym, 
• Siedziska dla widzów, min. 1 rząd. na długości pola do gry, 
• Oświetlenie boiska  - z użyciem odnawialnych źródeł energii, 
• Elementy małej architektury np.: murki zabezpieczające powstałe skarpy, schodki 

terenowe, kosze na odpady, 
• Zieleń urządzona niska i średnia, 
• Ogrodzenie obiektu i/lub zabezpieczenie piłkochwytami na wys. min. 4,0 m,  

w ogrodzeniu brama wjazdowa i przynajmniej jedna furtka. 
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Sumarycznie elementy infrastruktury: 

elementy j.m. ilość 
Powierzchnia terenu ok. 1700 m2, Wymiar boiska: max. 28,00 x 54,00 m 
wraz ze strefą bezpieczną szer. ok. 1,0 m, Ogrodzenie obiektu i/lub 
zabezpieczenie piłkochwytami na wys. ok. 4,0 m, w ogrodzeniu brama 
wjazdowa i przynajmniej jedna furtka. 

m2 1700 

Siedziska dla widzów, min. 1 rząd na długości pola do gry szt. 90 
Oświetlenie boiska  - preferowane odnawialne źródła energii, kpl 6 
Elementy małej architektury np.: murki zabezpieczające powstałe 
skarpy, schodki terenowe, kosze na odpady, m2 50 

kosze na odpady szt. 4 
Zieleń urządzona niska i średnia kpl 1 
Powyższe dane należy traktować w sposób przybliżony.  

R. II.2.2. WIATA REKREACYJNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ SANITARNĄ. 

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 171/2  

Zadanie obejmuje wykonanie projektu otwartej wiaty rekreacyjnej i przeciwdeszczowej 
wraz z częścią sanitarną. Pow. min. 200 m2. 

R. II.2.3. UPORZĄDKOWANIE  TERENU REKREACJI ZORGANIZOWANEJ.  

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 171/2 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu: 

aranżacji terenu wokół przedmiotowego obiektu, przy uwzględnieniu: 
• Elementów małej architektury:  

− murki, schodki i pochylnie terenowe, 
− pergole i słupy na pnącza, 
− ławki z oparciami i inne siedziska, 
− kosze na odpady, 
− stojaki na rowery. 

• Nasadzeń zieleni urządzonej niskiej i  średniej w postaci: 
− klombów, 
− kompozycji zieleni, 
− zielonych bezpieczników, 
− nasadzeń zadarniających na powstałych skarpach, 
− trawników. 

• Oświetlenia terenu jako oświetlenia parkowego - odnawialne źródła energii 
wspomagane energią elektryczną. 

Zadaniem projektanta jest samodzielny dobór bezpiecznych i odpornych gatunków roślin. 

Sumarycznie elementy infrastruktury: 

elementy j.m. ilość 
murki, schodki i pochylnie terenowe – materiały naturalne mb 180 
pergole i słupy na pnącza,  szt 4 
ławki z oparciami i inne siedziska, szt. 6 
kosze na odpady, szt 4 
stojaki na rowery, kpl 4 
Oświetlenie terenu: wokół wiaty kpl 4 
Powyższe dane należy traktować w sposób przybliżony.  
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R.II.3. PRZYSTAŃ WODNA. 
 

R.II.3.1. TEREN WOKÓŁ ISTNIEJĄCEJ PRZYSTANI WODNEJ. 

Lokalizacja inwestycji: pas wodny Zbiornika Klimkówka, dz. nr 165/1 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu: 

• przebudowy pomostu cumowniczego,  
• wyburzenia istniejącego drewnianego obiektu stanicy, 
• budowy miejsca wodowania łodzi, 
• budowy wiaty z grillem na działce nr 165/1, 
• budowy węzła sanitarnego, 
• aranżacji terenu, obejmującej ciągi piesze i zieleń urządzoną.   

Sumarycznie elementy infrastruktury: 

elementy j.m. ilość 
Przebudowa pomostu cumowniczego, (sprawdzenie stanu konstrukcji  
i zaprojektowaniu nowych rozwiązań technicznych) szt. 1 

Wyburzenia istniejącego drewnianego obiektu stanicy (obiekt użytkowany 
sezonowo przez WOPR) szt. 1 

Budowa miejsca wodowania łodzi - płyty betonowe  m2 100 
Budowa wiaty z grillem na działce nr 165/1 – obiekt drewniany o pow. w 
rzucie min. 25 m2 z wyposażeniem i utwardzonym podłożem szt. 1 

Budowa węzła sanitarnego - obiekt podziemny pow. ok. 25m2 szt. 1 
Aranżacja terenu obejmująca ciągi piesze wzdłuż nabrzeża schodkowego kpl 1 
Aranżacja terenu obejmująca teren działki 165/1 kpl 1 
Powyższe dane należy traktować w sposób przybliżony.  

R.II.4. INFRASTRUKTURA PARKINGOWA. 
 

R.II.4.1. MIEJSCA PARKINGOWE. 

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 171/2, miejsca parkingowe, zlokalizowane na wymienionej 
działce między drogą powiatową nr 1498K a projektowaną drogą techniczną i dojazdową 
„2a”, wzdłuż istniejącego cieku wodnego. Na lokalizację miejsc parkingowych przeznacza 
się pas działki nr 171/2, prostopadle usytuowany względem drogi powiatowej 1498K, 
zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu: 

• miejsc postojowych, z betonowych płyt ażurowych lub nawierzchni asfaltowej, na 
ok. 40 samochodów łącznie, 

• oznakowania terenu, 
• odwodnienia terenu, 
• oświetlenia drogowego, opartego na tradycyjnych oraz własnych źródłach 

fotowoltaicznych/solarnych, 
• dodatkowego zjazdu z drogi powiatowej nr 1498K na projektowany parking – 

zapewnienie bezpieczeństwa i bezkolizyjnego układu drogowego. 
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Sumarycznie elementy infrastruktury: 

elementy j.m. ilość 
Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 
stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych Miejsce 40 

Budowa dodatkowego zjazdu z drogi powiatowej nr 1498K na 
projektowany parking – zapewnienie bezpieczeństwa i bezkolizyjnego 
układu oraz wygody użytkowników 

mb 90 

Odwodnienie powierzchni m2 2500 
Oświetlenie terenu – oświetlenie fotowoltaiczne kpl 8 
Powyższe dane należy traktować w sposób przybliżony.  

R. II.4.2. ZIELEŃ URZĄDZONA: NISKA, ŚREDNIA I MURAWOWA. 

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 171/2, zlokalizowana przy drodze powiatowej  
nr 1498K, między zjazdem z drogi powiatowej a projektowaną drogą dojazdową do  
projektowanego parkingu (rys.2, rys.3). 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu nasadzeń zieleni urządzonej niskiej, średniej i 
murawowej,  zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w 
postaci: 

• zieleni izolacyjnej 
• kompozycji zieleni w postaci luźnych klombów, 
• zielonych bezpieczników, 
• nasadzeń zadarniających na powstałych skarpach, 
• trawników naturalnych, 
• utwardzonej nawierzchni murawowej. 

Sumarycznie elementy infrastruktury: 

elementy j.m. ilość 
Zieleń niska i średnia kpl 1 
Nawierzchnia murawowa – utwardzona kratką 
trawnikową typu: geosystem 60 m2 8000 

Powyższe dane należy traktować w sposób przybliżony.  

R.II.5. UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA. 
 

R.II.5.1. UKŁAD DRÓG WEWNĘTRZNYCH: DOJAZDOWYCH I TECHNICZNYCH. 

Lokalizacja inwestycji: dz. nr  401/3, 309/10, 171/2 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu: 
 

1. Przebudowy drogi dojazdowej (ozn. nr 1 na rys. 1)  
• droga ozn. 1 - dł. ok. 180 m  

2. Budowy drogi dojazdowej/technicznej (ozn. nr 2 na rys.1) 
• droga dojazdowa ozn. nr 2 (obsługująca parking) o długości ok. 90 m wraz ze 

zjazdem z drogi powiatowej nr 1498K 
3. Budowy drogi dojazdowej/technicznej (ozn. nr 3a, 3b, 4 na rys.1) 

• droga 3a o dł. ok. 640 m wraz z regulacją cieku wodnego – jest drogą dojazdową 
z wprowadzonym ograniczeniem dla pojazdów mechanicznych,. 

• droga 3b o dł. ok. 145 m - jest drogą dojazdową z wprowadzonym ograniczeniem 
dla pojazdów mechanicznych o nawierzchni asfaltowej. 
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• droga 4 o długości ok. 180 m – jest drogą lokalną i techniczną dla pojazdów. 
Powyższe drogi posiadają również charakter dróg ppoż. 
 

 

 
 

RYSUNEK 1. Układ dróg wewnętrznych na terenie kąpieliska. 
 
 
Sumarycznie elementy infrastruktury: 

elementy j.m. ilość 
1. Przebudowa drogi dojazdowej – dł. ok.180 m mb 180 
2. Budowa drogi dojazdowej/technicznej dł. ok. 90 m wraz ze zjazdem 
z DP 1498K mb 90 

3. Budowy drogi dojazdowej/technicznej - dł. ok. 640 m – droga 
dojazdowa z wprowadzonym ograniczeniem dla pojazdów 
mechanicznych 

mb 640 

4. Budowy drogi dojazdowej/technicznej - dł. ok. 145 m – droga 
dojazdowa z wprowadzonym ograniczeniem dla pojazdów 
mechanicznych 

mb 145 

4. Budowy drogi lokalnej/technicznej - dł. ok. 180 m – droga 
dojazdowa dla pojazdów mechanicznych. mb 180 

Powyższe dane należy traktować w sposób przybliżony.  

R.II.5.2. UKŁAD ŚCIEŻEK I CHODNIKÓW SPACEROWYCH ŁĄCZĄCYCH POSZCZEGÓLNE ELEMENTY 
PROJEKTU. 
Lokalizacja inwestycji: w pasie drogowym dz. nr 176/2, 175/3, 175/1,  174/1, 173/1, 
172/1, 171/1, 401/1, 401/3, 393/10, 393/2, 171/2, 197/4 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu: 

• Chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej, o szer. 2,0 m, dł. ok. 750 mb, 
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− nawierzchnia z kostki brukowej niefazowanej, 
− odwodnienie, 
− obniżane krawężniki przy przejściach dla pieszych, 
− obniżane krawężniki przy zjazdach z drogi powiatowej, 
− zróżnicowana kolorystyka i faktura w miejscach newralgicznych np.: przed 

przejściami dla pieszych. 
− dostęp dla osób niepełnosprawnych  

• Ścieżek pieszych (z dopuszczeniem ruchu rowerów) o szer. 2,50 m, dł. ok. 400 mb: 
− nawierzchnia z kostki brukowej niefazowanej, 
− obniżane krawężniki przy przejściach dla pieszych, 
− zróżnicowana kolorystyka i faktura w miejscach newralgicznych np.: przed 

przejściami dla pieszych, 
− dostęp dla osób niepełnosprawnych. 

• Ścieżek pieszych stanowiących połączenie między obszarami o różnych funkcjach: 
− szer. max.2,00 m,  
− nawierzchnia z kostki brukowej niefazowanej, 
− odwodnienie, 
− obniżane krawężniki przy przejściach dla pieszych, 
− zróżnicowana kolorystyka i faktura (możliwość zastosowania płyt  

z naturalnego kamienia lokalnego, 
− wyeksponowanie wejść do obiektów lub na tereny o różnych funkcjach. 
− dostęp dla osób niepełnosprawnych. 

Sumarycznie elementy infrastruktury: 

elementy j.m. ilość 
Chodnik dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej o szer. 2,00 m, dł. ok. 750 
mb, nawierzchnia z kostki brukowej niefrazowanej km 0,75 

Ścieżki piesze (z dopuszczeniem ruchu rowerów) o szer. 2,50 m, dł. ok. 400 
mb, nawierzchnia z kostki brukowej niefrazowanej 

km 0,4 

Ścieżki piesze stanowiące połączenie między obszarami o różnych 
funkcjach: dł. ok. 300m, szer. max.2,00 m, nawierzchnia z kostki brukowej 
niefrazowanej 

km 0,3 

Powyższe dane należy traktować w sposób przybliżony.  

R.II.6. ŚCIEŻKA REKREACYJNO - PRZYRODNICZA 
 

R.II.6.1. ŚCIEŻKA REKREACYJNO – PRZYRODNICZA. 

Lokalizacja inwestycji: dz. nr  413/1, 414, 66/6, 66/1, 427, 3583, 3573. 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu: ścieżki o funkcji rowerowej, narciarskiej, pieszej i 
przyrodniczej. 
 

• Ścieżka , o szer. 2,0 m, dł. całkowita ok.4,00 km: 
• W tym: 

− nawierzchnia utwardzona wiodąca przez lasy o dł. ok. 1,00 km 
− wyznaczona trasa ciągiem istniejących dróg gminnych ok. 3,00 km 
− kładka na cieku wodnym. 

 
Sumarycznie elementy infrastruktury: 

elementy j.m. ilość 
Ścieżka prowadzona przez lasy o nawierzchni utwardzonej  km ok.1,00 
Wytyczona ścieżka istniejącymi drogami gminnymi   km ok.3,00 
Kładka n cieku wodnym szt. 1 
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Powyższe dane należy traktować w sposób przybliżony.  

R.III. MEDIA. 
 

R.III.1. ZAOPATRZENIE W MEDIA NADBRZEŻNEJ PRZESTRZENI REKREACYJNO-PLAŻOWEJ. 
Lokalizacja inwestycji: dz. nr 171/2, 401/3, 197/4, 165/1 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu: 

• Wewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami i włączeniem do sieci 
magistralnej; 

• Wewnętrznej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i włączeniem do sieci 
magistralnej; 

• Odwodnienia terenu wraz z odprowadzeniem do odbiornika; 
• Przyłączy energetycznych do obiektów; 
• Oświetlenia terenu, opartego na źródłach tradycyjnych i odnawialnych; 
• Kanału technologicznego wzdłuż drogi oznaczonej nr 1 na rys.nr 1. 

 

 
RYSUNEK 2. Obszar turystyczny Klimkówka – Kąpielisko. Schemat podziału funkcji. 

 

R.III.2. SIECI. 
Sieć kanalizacyjna 

Lokalizacja inwestycji: min. 20 m od granicy pasa wodnego RZGW. 

• Dla sieci kanalizacyjnej – pas 10-metrowy, zlokalizowany w odległości min. 20 m. 
od granicy Zbiornika (RZGW), zgodnie z zapisami MPZP.   

Zadanie obejmuje wykonanie projektu: 

• Sieci kanalizacyjnej wraz z transferem ścieków do oczyszczalni w Klimkówce.  

Sieć wodociągowa 
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Lokalizacja inwestycji: w pasie drogi powiatowej nr 1498K. 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu: 

• Sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody, pozwalającej na zaopatrzenie w wodę 
obiektów znajdujących się w terenach nadbrzeżnych Zbiornika Klimkówka; 

Sumarycznie elementy infrastruktury: 

elementy j.m. ilość 
Sieć wodociągowa km 6,6 
Sieć kanalizacyjna km 4 
Odwodnienie terenu km 1 
Oświetlenie terenu, oparte na źródłach tradycyjnych i odnawialnych kpl 20 
Powyższe dane należy traktować w sposób przybliżony.  

 

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1.4.1. ZGODNOŚĆ Z USTAWĄ O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM   

Warunki zagospodarowania terenu określa Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka zgodnie z Uchwałą nr XVIII/106/08 Rady 
Gminy Ropa z dnia 5 wrześnie 2008 r.  

Tereny należące do Gminy Ropa, na których realizowane będą projektowe zamierzenia, 
położone są na terenach o następującym przeznaczeniu: 

R.I. ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW ZBIORNIKA NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI   KLIMKÓWKA 
- NADBRZEŻNA PRZESTRZEŃ REKREACYJNO-PLAŻOWA. 

 
 

1.4 R/ZN – TERENY PASA OCHRONNEGO ZBIORNIKA, Obejmujące ogólnodostępny pas 
terenu wzdłuż zbiornika o szerokości 30 m od granicy geodezyjnego wydzielenia zbiornika, 
chroniony przed zabudową.  

Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów: 
• zakaz realizacji obiektów kubaturowych, 
• dopuszczona realizacja plaż i otwartych kąpielisk, 
• w wyznaczonych miejscach dopuszczona realizacja przystani wodnych bez 

obiektów kubaturowych z urządzeniami do cumowania i przybijania łodzi, 
• dopuszczona realizacja ścieżek spacerowych oraz rowerowych z małą architekturą, 
• w odległości powyżej 20m od granicy zbiornika dopuszczona realizacja zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i innych sieci podziemnych 
infrastruktury technicznej, 

• możliwe uzupełnienia obudowy biologicznej i zadrzewień grupowych, kępowych 
nie przysłaniających panoramy jeziora, 

• zakaz realizacji zadrzewień szpalerowych. 
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R.II. STWORZENIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I REKREACYJNE PRZESTRZENI 
RECEPCYJNEJ NAD ZBIORNIKIEM KLIMKÓWKA W MIEJSCOWOŚCI KLIMKÓWKA. 

 
 
 
 

2.9 UT/MP – TEREN USŁUG TURYSTYCZNYCH Z BAZĄ NOCLEGOWĄ dla realizacji hoteli, 
moteli i pensjonatów oraz usług turystycznych, w tym handlu, gastronomii, informacji 
turystycznej.  
Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów: 

• dopuszczona realizacja obiektów o rozczłonkowanej bryle, 
• dopuszczona realizacja urządzeń dla sportu i rekreacji, 
• dopuszczona realizacja zabudowy rekreacyjnej, 
• obowiązuje zachowanie warunków podanych w §9 w/w MPZP dotyczących: 

1) wysokości nowej zabudowy: 
     (...) w „otoczeniu zbiornika” wysokość zabudowy rekreacyjnej do 8 m, 
2) kubatury nowej zabudowy: 
     (…) kubatura części nadziemnej obiektów usługowych, realizowanych  

w terenach  oznaczonych symbolem „U” w „otoczeniu zbiornika”, nie może 
przekraczać 800 m3, 

3) pokrycia dachów: 
     (...) obowiązuje  stosowanie pokryć dachowych w ciemnych kolorach,  

z zakazem stosowania na pokrycia dachów materiałów niedopuszczonych  
przepisami odrębnymi i zakazem stosowania kolorów żółtych i niebieskich. 
Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych, zakaz otwierania 
połaci dachowych na większej niż 70% dł. połaci dachowej. Obowiązują dachy 
dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia gł. połaci dachowych w „otoczeniu” 
zbiornika 32-38 st. Dopuszcza się odstępstwo od ustalonych kątów nachylenia 
dachów, nie więcej jednak niż 5% podanych wartości. Obowiązujący kąt 
nachylenia dachów nie dotyczy hal sportowych i zadaszeń nad muszlami 
koncertowymi.  

4) materiałów wykończeniowych na elewacjach i ogrodzeniach, 
5) zagospodarowania działek i koncentracji zabudowy,  
6) zapewnienie minimalnej powierzchni parkingowej, 
7) realizacji izolacyjnej zieleni drzewiasto – krzewiastej, 
8) zachowania odległości wynikających z przepisów odrębnych,  
9) zapewnienia dojazdu, 
10) zakazu realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
11) wykonywania robót ziemnych nie związanych z realizacją budynku. 

R.II.2. OBSZAR REKREACJI ZORGANIZOWANEJ. 
 
 

2.9 UT/MP – TEREN USŁUG TURYSTYCZNYCH Z BAZĄ NOCLEGOWĄ dla realizacji hoteli, 
moteli i pensjonatów oraz usług turystycznych, w tym handlu, gastronomii, informacji 
turystycznej.  

Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów: 
� dopuszczona realizacja obiektów o rozczłonkowanej bryle, 
� dopuszczona realizacja urządzeń dla sportu i rekreacji, 
� dopuszczona realizacja zabudowy rekreacyjnej, 
� obowiązuje zachowanie warunków podanych w §9 w/w MPZP dotyczących: 

1) wysokości nowej zabudowy: 
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     (...) w „otoczeniu zbiornika” wysokość zabudowy rekreacyjnej do 8 m, 
2) kubatury nowej zabudowy: 
     (…) kubatura części nadziemnej obiektów usługowych, realizowanych  

w terenach  oznaczonych symbolem „U” w „otoczeniu zbiornika”, nie może 
przekraczać 800 m3, 

3) pokrycia dachów: 
     (...) obowiązuje  stosowanie pokryć dachowych w ciemnych kolorach,  

z zakazem stosowania na pokrycia dachów materiałów niedopuszczonych  
przepisami odrębnymi i zakazem stosowania kolorów żółtych i niebieskich. 
Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych, zakaz otwierania 
połaci dachowych na większej niż 70% dł. połaci dachowej. Obowiązują dachy 
dwu lub czterospadowe o kącie nachylenia gł. połaci dachowych w „otoczeniu” 
zbiornika 32-38 st. Dopuszcza się odstępstwo od ustalonych kątów nachylenia 
dachów, nie więcej jednak niż 5% podanych wartości. Obowiązujący kąt 
nachylenia dachów nie dotyczy hal sportowych i zadaszeń nad muszlami 
koncertowymi.  

4) materiałów wykończeniowych na elewacjach i ogrodzeniach, 
5) zagospodarowania działek i koncentracji zabudowy,  
6) zapewnienie minimalnej powierzchni parkingowej, 
7) realizacji izolacyjnej zieleni drzewiasto – krzewiastej, 
8) zachowania odległości wynikających z przepisów odrębnych,  
9) zapewnienia dojazdu, 
10) zakazu realizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
11) wykonywania robót ziemnych nie związanych z realizacją budynku. 

R.II.3. PRZYSTAŃ WODNA. 
 

1.1 WS – TERENY ZBIORNIKA WODNEGO KLIMKÓWKA obejmujące tereny wód otwartych 
do granicy geodezyjnego wydzielenia zbiornika. Obowiązują zasady eksploatacji zgodnie z 
pozwoleniem wodno – prawnym. Obowiązuje zakaz  odprowadzania do odbiornika 
ścieków i nieoczyszczonych wód opadowych z utwardzonych dróg i miejsc postojowych dla 
samochodów, z wyjątkiem zrzutów posiadających pozwolenie wodno – prawne. 

R.II.4. INFRASTRUKTURA PARKINGOWA. 
 
 

4.4 KD/P -  Dopuszczona realizacja nowych parkingów z zielenią izolacyjną. Przy realizacji 
nowych parkingów obowiązuje ich skanalizowanie i realizacja separatorów błota i 
ropopochodnych na odpływach. Obowiązuje realizacja zieleni izolacyjnej od strony 
terenów przeznaczonych pod zabudowę. Przy realizacji zieleni w otoczeniu zbiornika 
wskazana jest zieleń krzewiasta lub zadrzewienia grupowe, nie przesłaniające panoramy 
zbiornika. 
1.5.A ZN – TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ W „OTOCZENIU ZBIORNIKA KLIMKÓWKA”, dla 
nasadzeń zieleni ozdobnej, murawowej i krzewiastej. 

• nie wskazana zieleń szpalerowa i przesłaniająca panoramę zbiornika, 
• obowiązuje ochrona przed zabudową kubaturową. 

R.II.5. UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA. 
 
 

4.2 KDD – DROGI GMINNE DOJAZDOWE KLASY D,  
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• istniejące drogi gminne do utrzymania i przebudowy, 
• dopuszczona realizacja dróg nie wyróżnionych na rysunku planu na warunkach 

określonych w §12 dotyczących: 
1) utrzymania podstawowego układu komunikacyjnego, 

z dopuszczeniem realizacji nowych dróg gminnych i wewnętrznych, 
2) ustaleń minimalnych szerokości w liniach rozgraniczających:  

− dla dróg  gminnych dojazdowych klasy D – 10 m, nie mniej niż szerokość 
działki  stanowiącej drogę, w „otoczeniu zbiornika” dopuszcza się 8 m, 

− dla dróg wewnętrznych i dojazdów do kilku działek – 8 m, w otoczeniu 
zbiornika dopuszcza się 6 m, dla dojazdów do pojedynczych działek – 4,5m. 

3) ustaleń szerokości jezdni: 
− dla dróg gminnych, przy etapowaniu budowy i przebudowy, dopuszcza się 

jezdnie jednopasmowe o szerokości jezdni zgodnej z przepisami odrębnymi 
z obowiązkiem realizacji mijanek, 

− dla dojazdów do pojedynczych działek obowiązuje szerokość zgodna  
z przepisami odrębnymi. 

4) ustala minimalne odległości dla nowej zabudowy od zewnętrznej krawędzi 
jezdni: 
− dla dróg gminnych klasy D – 15 m, na odcinkach przebiegających przez 

tereny zabudowane  i w „otoczeniu zbiornika” dopuszczone - 6 m, 
− dla dróg wewnętrznych, dojazdy do zespołu działek i dojazdów do 

pojedynczych działek – 6 m. 
5) dla istniejących budynków i obiektów tymczasowych w pasach drogowych  

i wyznaczonych planem nieprzekraczalnych liniach zabudowy, dopuszczone 
podejmowanie robót budowlanych na warunkach wynikających ze zgody 
zarządcy drogi, 

6) linii rozgraniczających drogi: 
− dopuszcza się realizację zatok postojowych, chodników ścieżek rowerowych 

na zasadach określonych w przepisach odrębnych, 
− wzdłuż dróg poza pasem jezdnym dopuszcza się realizację miejsc 

postojowych na warunkach podanych przez zarządcę drogi i zachowaniu 
innych ustaleń planu,  

− w obszarach zabudowanych dopuszcza się realizację sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających drogi. Poza obszarem 
zabudowanym urządzenia liniowe wzdłuż drogi powiatowej należy 
lokalizować w odległości nie mniejszej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni,   

7) minimalnych wskaźników, zabezpieczenia niezbędnych powierzchni 
parkingowych przy realizacji nowych obiektów.  

4.3 KDW – DROGI WEWNĘTRZNE DOJAZDOWE I CIĄGI PIESZO-JEZDNE,  
• istniejące drogi wewnętrzne do utrzymania i projektowane ciągi pieszo – jezdne oraz 

dojazdy do terenów przeznaczonych pod zabudowę.  
• dopuszczona realizacja dróg nie wyróżnionych na rysunku planu, wyznaczonych na 

etapie podziału nieruchomości na działki budowlane na warunkach określonych  
w §12 (j.w.) 
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R.III. MEDIA. 
 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
Dla całego obszaru objętego planem ustala się następujące zasady: 

• w obszarach zabudowanych dopuszcza się realizację sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających drogi. Poza obszarem zabudowanym 
urządzenia liniowe wzdłuż drogi powiatowej należy lokalizować w odległości nie 
mniejszej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni, 

• zakaz zrzutu nieoczyszczonych, ścieków do wód i gleby dla terenów położonych  
w „otoczeniu zbiornika” również zakaz oddawania do użytkowania obiektów 
budowlanych bez zapewnienia odbioru ścieków przez wysokosprawne urządzenia 
do utylizacji ścieków, 

• obowiązek realizacji separatorów ropopochodnych i błota na odpływach kanalizacji 
deszczowej, z utwardzonych placów postojowych, parkingów, stacji obsługi i stacji 
paliw, 

• zakaz lokalizacji obiektów do utylizacji odpadów,  
• obowiązek zachowania stref technicznych od linii elektroenergetycznych i od 

gazociągów w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi, 
• docelowo obowiązek objęcia zbiorczymi systemami inżynieryjnymi terenów 

zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie, w otoczeniu zbiornika 
obowiązek podłączenia wszystkich obiektów,  do sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej po ich zrealizowaniu, 

• utrzymuje się istniejące  sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
• dopuszcza się remonty, przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń,  
• dopuszcza się realizację ujęć wody i sieci dla wodociągów zbiorczych 

wyznaczonych  
i nie wyznaczonych na rysunku planu,  

• dopuszcza się realizację przepompowni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej, 
wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu, 

• dopuszcza się wyznaczenie nowych lub innych w stosunku do rysunku planu sieci  
i urządzeń  związanych z rozbudową systemu infrastruktury technicznej, 
stosowanie do warunków wynikających ze szczegółowych rozwiązań technicznych 
nie kolidujących z innymi ustaleniami planu. 

ZASADY OBSŁUGI OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: 
• zaopatrzenie w wodę otoczenia zbiornika z lokalnych wodociągów opartych na  

ujęciach wód powierzchniowych, podziemnych lub ujęciach źródeł, 
• dopuszczone remonty, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni, 
• dopuszczona rozbudowa systemu kanalizacji, 
• odprowadzenie ścieków siecią kanalizacyjną grawitacyjno – ciśnieniową na wiejską 

wysokosprawną oczyszczalnię ścieków o sprawności powyżej 90%, 
• do czasu realizacji powyższego systemu dla ”otoczenia zbiornika” obowiązuje 

zakaz realizacji budynków bez zapewnienia odbioru ścieków przez wysokosprawne 
urządzenia  o redukcji zanieczyszczeń powyżej 90%. 
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R.III.2. SIECI. 

• Sieć kanalizacyjna - lokalizacja inwestycji: min. 20 m od granicy pasa wodnego 
RZGW. 

• Sieć wodociągowa - lokalizacja inwestycji: w pasie drogi powiatowej nr 1498K  

1.4 R/ZN – TERENY PASA OCHRONNEGO ZBIORNIKA Obejmujące ogólnodostępny pas 
terenu wzdłuż zbiornika o szerokości 30 m od granicy geodezyjnego wydzielenia zbiornika, 
chroniony przed zabudową.  

Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów: 
• zakaz realizacji obiektów kubaturowych, 
• dopuszczona realizacja plaż i otwartych kąpielisk, 
• w wyznaczonych miejscach dopuszczona realizacja przystani wodnych bez 

obiektów kubaturowych z urządzeniami do cumowania i przybijania łodzi, 
• dopuszczona realizacja ścieżek spacerowych oraz rowerowych z małą architekturą, 
• w odległości powyżej 20 m od granicy zbiornika dopuszczona realizacja zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i innych sieci podziemnych 
infrastruktury technicznej, 

• możliwe uzupełnienia obudowy biologicznej i zadrzewień grupowych, kępowych 
nie przysłaniających panoramy jeziora, 

• zakaz realizacji zadrzewień szpalerowych. 

1.4.2. WIZJA LOKALNA W TERENIE 

Podane w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym informacje stanowią obraz 
przedsięwzięcia i wizji terenu, nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia 
wizji lokalnej na przedmiotowym terenie oraz uwzględnienia innych i ewentualnie nie 
opisanych uwarunkowań. 

1.4.3. DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ  
             DLA ŚRODOWISKA 

Teren gminy Ropa objęty opracowaniem położony jest w granicach ochrony 
środowiskowej: 

• Natura 2000, specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa). 
• Specjalne obszary ochrony. Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego. PLH120094. 
• Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu. 
• Obszar specjalnej ochrony Beskid Niski. PLB180002. 

Inwestycja niniejsza należy do działań wysoce skierowanych na ochronę środowiska 
naturalnego człowieka. W tym kontekście należy wydzielić przynajmniej trzy aspekty: 

• Budowa oferty przemysłów czasu wolnego, która poprzez promowanie zdrowego 
trybu życia podnosi jakość obszaru życia człowieka, jego zdrowia i kondycji 
psychofizycznej.  
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• Formuła �EcoWaterPark Klimkówka, odwołująca się do ekologicznego spędzania 
wolnego czasu i wprowadzająca do produktu turystycznego czyste  
i ciche środowisko jako atut miejsca.  

• Wyposażenie terenu objętego �EcoWaterPark Klimkówka w: 
o sieci kanalizacyjne i egzekwowanie ustawowego obowiązku przyłączenia się 

do niej wszystkich podmiotów i osób prywatnych, co ma wyeliminować 
niekontrolowany zrzut nieczystości do Zbiornika Klimkówka,  

o wodociąg wiejski, co ma wyeliminować pobór nieoczyszczonej wody ze 
Zbiornika Klimkówka lub kopanie własnych studni, 

o likwidacja niskiej emisji i zastępowanie palenisk węglowych odnawialnymi 
źródłami energii w przestrzeni publicznej, 

o wprowadzenie na terenie otoczenia Zbiornika Klimkówka strefy ciszy. 

W FAZIE REALIZACYJNEJ mogą nastąpić nieznaczne, chwilowe przekroczenia norm hałasu 
w wyniku dowozu materiałów i prowadzenia prac budowlanych. Zastosowane materiały 
budowlane (posiadające odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty) nie będą w żaden 
sposób oddziaływać na środowisko z uwagi na właściwy ich dobór pod kątem 
minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko. Odpady powstałe w wyniku 
prowadzenia prac budowlanych będą na bieżąco zbierane przez wykonawcę robót  
i utylizowane lub wywożone w miejsce przeznaczone dla tego typu odpadów. Zieleń 
pozostająca w strefie oddziaływania inwestycji zostanie odpowiednio zabezpieczona. 
Przyjęte rozwiązania techniczne i realizacyjne, w tym czasowe, gwarantują możliwie 
najmniejszą uciążliwość dla środowiska w fazie realizacji projektu. 

W FAZIE EKSPLOATACYJNEJ projekt nie będzie mieć negatywnego oddziaływania na 
środowisko z uwagi na fakt, iż obiekt będący przedmiotem projektu nie będzie emitować 
hałasu powyżej dopuszczalnych norm ani odprowadzać nieoczyszczonych ścieków  do wód 
gruntowych.  

Wszystkie obiektu kubaturowe, realizowane w ramach projektu, będą uwzględniać 
rozwiązania proekologiczne. W szczególności planuje się zastosowanie technologii 
niskoenergochłonnej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Wykonane budynki 
będą spełniać  wymagania dotyczące nowych budynków określone w art. 6 i 9 Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 
energetycznej budynków Nr 2010/31/UE. Budynki kubaturowe będą ogrzewane wyłącznie 
energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna) i będą budynkami o 
niemal zerowym zużyciu energii. Szczegółowe dane dotyczące zapotrzebowania na energię 
oraz charakterystyki energetycznej budynku będzie zawierać dokumentacja projektowa.  

1.5. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE INWESTYCJI 

IDEOWA KONCEPCJA BUDOWY �EcoWaterPark KLIMKÓWKA: 

1.5.1. CEL DZIAŁANIA 

Wzmocnienie aktywności gospodarczej powiatu gorlickiego, w tym stworzenie 
nowych miejsc pracy, poprzez budowę produktu turystycznego, opartego na 
potencjale akwenu wodnego w m. Klimkówka.  



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY DLA ZADANIA PN.  
„ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKA KLIMKÓWKA – INWESTYCJA W CENTRA REKREACYJNE” – GMINA ROPA 

PUH MAGNUS MEDIA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR JASION, UL. FRIEDLEINA 6/201, 30-009 KRAKÓW 28

Koncepcja zagospodarowania terenu wokół Zbiornika Klimkówka tworzona jest z myślą  
o wykorzystaniu zbiornika wodnego Klimkówka oraz jego walorów przyrodniczych dla: 

1. rozwoju turystyki na terenie gminy Ropa, gminy Uście Gorlickie i gminy Sękowa, 
2. odtworzenia tożsamości miejsca i wykorzystania go dla wzmocnienia potencjału 

rozwojowego Ziemi Gorlickiej, 
3. aktywnego i rodzinnego sposobu spędzania wolnego czasu, 
4. organizacji szkolnych i pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży,  
5. integracji społeczności lokalnej wokół wspólnych celów gospodarczych.  

1.5.2. ZAŁOŻENIA IDEOWE 

Produkt turystyczny jest podstawowym elementem działalności marketingowej na 
współczesnym rynku usług przemysłu czasu wolnego. Składa się on z trzech 
podstawowych elementów: 

• walorów środowiska naturalnego i kulturowego, 
• infrastruktury turystycznej, z towarzyszącymi jej usługami dodatkowymi, 
• dostępności komunikacyjnej, 

oraz warstw, budujących go wewnętrznie, w tym: 

• rdzenia produktu czyli idei produktu, która decyduje o ostatecznym jego wyborze 
przez klienta, 

• produktu rzeczywistego - obejmującego wszystkie podstawowe elementy pakietu 
turystycznego, umożliwiające realizację istoty produktu, w tym: dojazd, noclegi, 
wycieczki, 

• produktu poszerzonego, w którego skład wchodzą wszystkie dodatkowe 
świadczenia oferty turystycznej, powodujące, że produkt staje się bardziej 
atrakcyjny.  

Dla kształtowania produktu turystycznego ważnym jest przeanalizowanie również: 

• produktu potencjalnego – czyli możliwości rozwoju produktu rzeczywistego, 
• produktu oczekiwanego – czyli sumy potrzeb duchowych i materialnych klienta, 
• produktu psychologicznego – czyli woli powrotu.  

Biorąc pod uwagę powyższe, dla określenia zakresu i wielkości produktu turystycznego, 
opartego na potencjale Zbiornika Klimkówka, w pierwszej kolejności należy oszacować 
walory i potencjał miejsca, w tym jego przydatność dla lokalizacji produktu turystycznego. 
Zbiornik Klimkówka położony jest w powiecie gorlickim o wysokim potencjale 
turystycznym, natomiast bardzo ograniczonej ofercie i marketingu turystycznym. 
Charakter miejsca, w tym trans graniczny, wskazują po analizie na możliwość skupienia 
się na trzech grupach odbiorców w ramach następujących rodzajów turystyk: 

• turystyka rodzinna, 
• turystyka aktywna, 
• turystyka eventowa. 

Wymagania: 

• turystyka rodzinna – turystyka o charakterze pobytowym (wydłużanie okresu 
pobytu turysty jest celem operacyjnym projektu). Wymaga obiektów typu 
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pensjonatowego lub agroturystyki. W zakresie przestrzeni publicznej oczekuje 
przygotowania bezpiecznych miejsc zabaw dla dzieci oraz terenów spacerowych i 
ścieżek rowerowych. W znaczącej mierze o wyborze miejsca pobytu dla letniej 
turystyki rodzinnej decyduje dostęp do kąpieliska. Wzmocnieniem produktu są zaś 
wydarzenia eventowe, skierowane do dzieci, a także różnorodność usług i 
dostępność do infrastruktury, np. do czasowych przedszkoli. Dodatkowo mile 
widziane są trasy turystyczne po okolicy, dostępne samochodem lub komunikacją 
turystyczną;         

• turystyka aktywna – w zakresie projektu oparto się na potencjale Zbiornika. 
Proponuje się stworzenie bazy do uprawiania sportów wodnych, turystyki 
rowerowej, rolkarstwa, narciarstwa rolkowego, wędkarstwa i szeroko pojętej 
rekreacji;     

• turystyka eventowa – jest samodzielną formą turystyki, której celem są 
wydarzenia kulturalne, sportowe, muzyczne, koncerty, pokazy lub inne masowe 
imprezy, przygotowane w formie oferty dla turysty jedno lub kilkudniowego. 
Jednocześnie wszystkie działania przygotowane dla turysty eventowego mogą z 
powodzeniem wzmacniać ofertę turystyki rodzinnej lub aktywnej.   

1.5.3. PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁANIA 

Dla realizacji założeń ideowych, w tym dla przygotowania oferty produktowej dla turystyki 
rodzinnej, aktywnej i eventowej w ramach niniejszego projektu przewiduje się:   

A. Przygotowanie terenów przeznaczonych do lokalizacji zaplecza noclegowego 
dla turystyki masowej 

Mimo kapitalnych warunków przyrodniczych, pozwalających na budowę produktu 
turystycznego, skierowanego do masowego turysty, teren otoczenia jeziora w Klimkówce 
w praktyce wykorzystywany jest obecnie głównie do lokalizacji jednorodzinnych obiektów 
rekreacyjnych. Ta forma zagospodarowania terenu nie przynosi żadnych zysków dla 
społeczności lokalnej, a jedynie powoduje że kurczy się rezerwa terenowa. Ten trend 
widoczny jest w całym powiecie i niestety po części jest akceptowany przez władze 
lokalne, które same prowadzą do rozdrobnienia własnych areałów przeznaczonych do 
sprzedaży. Dlatego też jako pierwszy i podstawowy postulat dla budowy produktu 
turystycznego opartego na potencjale Zbiornika Klimkówka należy wymienić 
przygotowanie terenów przeznaczonych do lokalizacji zaplecza noclegowego dla turystyki 
masowej. W tym celu, w ramach projektu należy przeanalizować zapisy miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego i ewentualnie zaproponować takie zmiany 
planistyczne, by doprowadzić do stworzenia terenów, pozwalających na budowę obiektów 
masowego zakwaterowania. Działanie to ma zneutralizować niekorzystny kierunek, jaki 
występuje obecnie nad Klimkówką, czyli zabudowywanie zachodniego brzegu jeziora 
niewielkimi, indywidualnymi budynkami rekreacyjnymi, które blokują publiczny dostęp do 
niego, co powoduje, że część nabrzeża w praktyce nie będzie wykorzystywana dla 
tworzenia infrastruktury publicznej.     

Oferta inwestycyjna dla nowych inwestorów obejmować winna teren uzbrojony, z 
dostępem do układu dróg publicznych. Dlatego też w projekcie zakłada się: 

• realizacje układu dróg wewnętrznych i połączenia ich z drogami powiatowymi,  
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• realizacje kompleksowego zaopatrzenia w wodę i kanalizację obszaru turystycznego 
Klimkówka. 

B. PRZYGOTOWANIE PRZESTRZENI WSPÓLNEJ, WZMACNIAJĄCEJ PRODUKT TURYSTYCZNY 

�EcoWaterPark Klimkówka obejmować będzie, pod względem infrastrukturalnym, 
szereg obiektów i terenów przygotowanych dla realizacji celu głównego.  

Głównym miejscem �EcoWaterPark Klimkówka będzie:     

A. Nadbrzeżna przestrzeń rekreacyjno-plażowa – na terenie obecnej stanicy 
wodnej nad Klimkówką.  

Pod względem użytkowym będzie ona pełnić funkcję: 

• recepcyjną, czyli przejmować turystę i zachęcając go do skorzystania z oferty 
jednodniowej lub pobytowej; 

• najważniejszego, dla całego obszaru, centrum rekreacyjnego i miejsca spotkań; 

• kąpieliska; 

• obszaru eventowego.  

Biorąc pod uwagę powyższe, na terenie obecnej stanicy wodnej planuje się stworzyć oraz 
zagospodarować turystyczne i rekreacyjne przestrzeni recepcyjną nad Zbiornikiem 
Klimkówka w tym utworzyć na jej terenie lub rozbudować istniejące funkcje, w tym: 

• kąpielisko nabrzeżne,  

• obszar rekreacji zorganizowanej z boiskiem wielofunkcyjnym, 

• duży i bezpieczny park zabaw dla dzieci i młodzieży z zapleczem, 

• przestrzeń parkową i spacerową powiązaną z układem nadbrzeżnych tras 
spacerowych i rowerowych; 

• przystań wodną; 

• parking dla samochodów osobowych i autokarów (ograniczony zakres z uwagi na 
małą powierzchnię terenu). Ewentualnie przystanek dla kolejki turystycznej 
łączącej część południową i północną zalewu lub też zalew Klimkówka z 
kompleksem kąpielisk w Niżnej Poliance na Słowacji; 

Teren zostanie wyposażony w w niezbędne media. 

Przestrzeń recepcyjno-rekreacyjna ma być wykorzystywana głównie jako miejsce 
popołudniowych spacerów i dziennego leżakowania. Strefy wypoczynku wodnego (strefy 
aktywności dziennej) zlokalizowane będą nad jeziorem w innych, przygotowanych do tego 
celu miejscach. Pod względem architektonicznym zakłada się nowoczesność rozwiązań, 
lekkość konstrukcji i zaokrąglone kształty brył (nawiązanie do lejtmotywu jakim jest 
wędkarstwo, charakterystyczne dla Zbiornika w Klimkówce. 

B. Przestrzeń wypoczynku nadwodnego.  

Miejsca wypoczynku nadwodnego (wydzielone miejsca do plażowania - sztuczne plaże) 
zlokalizowane będą w na brzegu jeziora w obszarach odpowiadających parametrom 
dostępowym (droga), powierzchniowym oraz sanitarnym. Zakłada się zaprojektowanie 
tzw. plaż kompaktowych, czyli infrastruktury składającej się z podestów do plażowania 
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zakotwionych w gruncie, miejsca zabaw dla dzieci i zaplecza sanitarnego. Dodatkowo na 
całym brzegu jeziora planuje się lokalizacje oświetlonych pomostów typu molo, 
pozwalających na spacerowanie lub plażowanie. Miejsca te mogą być wykorzystywane 
również dla wędkarzy, stąd też nad brzegiem przewiduje się lokalizację: 

• przystani dla łódek, 
• przystani dla kajaków i rowerków wodnych, 
• miejsc pozwalających na uruchomienie wypożyczalni sprzętu nadwodnego, 

wodnego, rowerów, itd. 

C. Przestrzeń rekreacyjno-sportowa.  

Przestrzeń rekreacyjno-sportowa zapewniać ma szeroko pojęty czynny odpoczynek 
(turystyka aktywna). Dla jej stworzenia przewidziano:  

• zorganizowanie miejsc wypoczynkowych nad Zbiornikiem w miejscowości Uście 
Gorlickie, w tym: 

• miejsca rekreacyjnego nad brzegiem Zbiornika, które posiadać będzie:  

o miejsce do plażowania, wyposażone w plaże kompaktowe, pomosty oraz 
toalety i natryski, 

o promenadę, funkcjonalnie powiązaną z wielofunkcyjną ścieżką rekreacyjną 
wokół Zbiornika, wyposażona w małą architekturę (ławki, kosze na śmieci), 
oświetlenie wykorzystujące źródła fotowoltaiczne, toalety i natryski,  

o miejsca postojowe i parkingowe, 
o uporządkowaną przestrzeń publiczna z układem dróg dojazdowych i ścieżek 

spacerowych (z funkcją dojazdu technicznego), przestrzenią parkową i 
małą architekturą, 

o sieć kanalizacyjna, wodociągowa, kanał technologiczny, odwodnienie terenu 
(drenaż), dróg i placów utwardzonych, oświetlenie bazujące na źródłach 
fotowoltaicznych.  

• Centrum Aktywnego Wypoczynku w m. Uście Gorlickie, w skład którego wejdą: 
zorganizowane miejsca zabaw dla dzieci i młodzieży, przestrzeń parkowa i  
kompleks boisk rekreacyjnych, wraz z niezbędną infrastrukturą. Segmenty te będą 
połączone ścieżkami pieszo-rowerowymi. Teren będzie skomunikowany poprzez 
istniejącą drogę gminną, która w ramach projektu zostanie rozbudowana oraz 
wyposażony w sieci kanalizacyjną i wodociągową oraz oświetlenie, małą 
architekturę i sanitariaty. 

• budowę wielofunkcyjnej ścieżki rekreacyjnej wzdłuż Zbiornika Klimkówka, 
spełniającej funkcje: trasy spacerowej, trasy nordic-walking, ścieżki rowerowej, 
joggingowej, służącej również jako miejsce do uprawiania: rolkarstwa, biegów 
narto-rolkowych, a w sezonie zimowym narciarstwa biegowego. Jest to główna oś 
komunikacyjna projektu, okalająca Zbiornik Klimkówka, łącząca wszystkie elementy 
projektu. Z nią połączone będą trasy narciarskie, piesze i rowerowe, biegnące w 
kierunku Wysowej Zdroju i Magury Małastowskiej i m. Krzywa, gdzie powstanie 
Park Rekreacji Rodzinnej – Centrum Narciarstwa Biegowego w Krzywej. 
Wielofunkcyjna ścieżka rekreacyjna rozpoczyna się na parkingu sąsiadującym z 
istniejącym terenem należącym do DPS w Klimkówce. Parking jest własnością 
Gminy Ropa i będzie nieodpłatnie mógł być udostępniany turystom. Jako zasada 
ścieżka rekreacyjna będzie mieć charakter rowerowy z dopuszczeniem ruchu 
pieszego, z wyjątkiem miejsc, gdzie wydzielono specjalne ciągi komunikacyjne dla 
pieszych.  Ścieżka prowadzić będzie terenem nadbrzeżnym RZGW do Uścia 
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Gorlickiego będzie ona osią rekreacyjną całego otoczenia Zbiornia Klimkówka. 
Jako, że będzie pełnić funkcę letniego i zimowego ciągu rekreacyjnego, to od niej 
będą rozchodzić się: 

• całoroczne trasy wielofunkcyjne wraz z miejscami rekreacji biegnące od Zbiornika 
Klimkówka do Wysowej Zdrój, a następnie turystycznymi terenami wokół Wysowej 
zahaczając przy tym, nie tylko o wspaniałe miejsca turystyczne, ale również o 
wybitne obiekty zabytkowe, w tym wpisane na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO cerkwie w Kwiatoniu i Brunarach Wyżnych. Trasy będą mieć blisko 100 
km długości;    

• ścieżki narciarstwa biegowego – z Klimkówki na Magurę Małastowską, gdzie ma 
powstać  Park Rekreacji Rodzinnej, a także platforma widokowa na stoku 
narciarskim i trasa rowerowa "DOWNHILL" na stoku Ski Park Magura Ski Park 
Magura oraz strefa odpoczynku na Przełęczy Małastowskiej. Z Magury 
Małastowskiej ścieżka będzie biegła do Krzywej, gdzie zostanie zbudowane 
Centrum Narciarstwa Biegowego i Rekreacji Rodzinnej; 

Dopełnieniem w tworzeniu oferty turystycznej Zbiornika Klimkówka będzie odbudowa 
starej karczmy w centrum miejscowości Uście Gorlickie nad Zbiornikiem, która będzie 
pełnić role Centrum Informacji Turystycznej.   

�EcoWaterPark Klimkówka obejmować będzie, pod względem infrastrukturalnym, 
szereg obiektów i terenów przygotowanych dla realizacji celu głównego. Dla realizacji 
powyższych założeń Gmina Ropa, w ramach wspólnego projektu wykona następujące 
zadania: 

• Zagospodarowanie brzegów Zbiornika na terenie miejscowości Klimkówka - 
Nadbrzeżna przestrzeń rekreacyjno-plażowa 

• Stworzenie oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni recepcyjnej 
nad Zbiornikiem Klimkówka w miejscowości Klimkówka: 

o Park zabaw dla dzieci i młodzieży 
o Obszar rekreacji zorganizowanej 
o Przystań wodna 
o Infrastruktura parkingowa 
o Uporządkowana przestrzeń publiczna 

• Wyposażenie obszaru turystycznego nad Zbiornikiem Klimkówka (m. Klimkówka) w 
niezbędne media. 

BUDOWA OBIEKTÓW  

BUDOWA CAŁOROCZNEGO OBIEKTU WIELOFUNKCYJNEGO 

Przedmiotowy obiekt powinien zostać wpisany w kontekst otoczenia i stanowić istotny 
element wyposażenia części recepcyjnej obszaru nad zbiornikiem Klimkówka. 
Ogólnodostępny obiekt lokowany w centralnej części przedmiotowej inwestycji ma być 
miejscem spotkań i odpoczynku, wyposażonym w węzeł sanitarny. 
Podstawowe parametry techniczno – użytkowe: 

• obiekt ogólnodostępny o konstrukcji drewnianej lub drewniano-murowanej, 
• ok. 200 m2 powierzchni z infrastrukturą sanitarną, 
• posadowienie obiektu z wykorzystaniem naturalnego ukształtowania terenu, 
• dostosowanie dla osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami, 
• elementy: 

o  zadaszona przestrzeń odpoczynkowa z wyposażeniem, 
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o  pomieszczenia sanitarne, w tym pokój dla osoby z dzieckiem, 
o  pomieszczenie techniczno-gospodarcze, 

•  dojścia i dojazdy – nawierzchnie z kostki betonowej i płyt lokalnego kamienia 
naturalnego. 

BUDOWA PRZESTRZENI REKREACYJNEJ 

REGULACJA NABRZEŻA I STWORZENIE PRZESTRZENI PLAŻOWO-WYPOCZYNKOWEJ 

Regulacja nabrzeża związana jest z przystosowaniem części nadbrzeżnej terenu do jego 
odpowiedniego zagospodarowania i użytkowania.  

Zadanie to służyć ma poprawie warunków korzystania z wody zbiornika. Na długości max. 
350 m projektuje się przestrzeń plażowo – wypoczynkową w formie kilkustopniowego 
nabrzeża, o miękkiej organicznej linii, nawiązującej do naturalnej linii brzegowej, 
wyprofilowanego w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu użytkowników. Konstrukcja 
trwała, żelbetowa, uwzględniająca zmiany poziomu wody w zbiorniku i przepisy wodno-
prawne. Wyraźnie oznaczone, wygodne i bezpieczne zejścia w postaci stopni szer. min. 
150cm.  

Najwyższe - szerokie - stopnie nabrzeża, mają spełniać również funkcję plażowo – 
wypoczynkową, miejsca siedzące najwyższego stopnia wykończone deskami 
kompozytowymi.  

Kształtowanie nabrzeża zgodne z naturalnym ukształtowaniem terenu z możliwością 
korekty linii brzegowej. Planuje się urozmaicenie funkcji przybrzeżnej poprzez budowę 
drewnianych pomostów i kładek pływających, które opcjonalnie można zlokalizować  
w kilku miejscach na całej długości nabrzeża, podlegającego zasadniczej regulacji.  

Powyżej maksymalnej linii brzegowej planuje się urządzenie promenady o dł. ok. 500 m  
i szer. ok. 5,00 m, zintegrowanej ze ścieżką rekreacyjną wokół zbiornika Klimkówka. 
(zadanie Lidera – Powiatu Gorlickiego). Nawierzchnia z  kostki brukowej i płyt kamienia 
lokalnego. Wzdłuż omawianego deptaka przewiduje się miejsca odpoczynku nie 
zawężające ciągu spacerowego, z ławkami, stojakami na rowery i narty oraz koszami na 
odpady.  

BUDOWA PARKU ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 

Park zabaw dla dzieci i młodzieży znajduje się na działce, sąsiadującej swym krótszym 
bokiem z drogą powiatową, po prawej stronie od zjazdu publicznego do stanicy wodnej  
w Klimkówce.  
Park to główne miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku, dostosowane dla różnych grup 
wiekowych. Edukacyjne, rozwojowe i bezpieczne przestrzenie zabaw i rekreacji planuje się 
grupować, dostosowując do umiejętności i rozwoju dzieci, stwarzając bezpieczne i 
niezależne obszary dla poszczególnych urządzeń i przestrzeni zabawowych. Na każdej z 
wydzielonych powierzchni należy umieścić miejsca siedzące w postaci ławek, kosze na 
śmieci i oświetlenie terenu oraz stojaki na rowery. Strefy zabawowe powinny być 
wydzielone i zabezpieczone poprzez instalację ogrodzeń z furtkami. Każde z wydzielonych 
miejsc powinno posiadać dostosowaną bezpieczną nawierzchnię.  
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Pod budowę parku zabaw dla dzieci i młodzieży planuje się wydzielenie przestrzeni  
z działki 194/7 ok. 0,75 ha na zorganizowane miejsca i place rekreacyjne. Park rekreacji  
dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych. 
Wytyczona przestrzeń będzie podzielona na kilka mniejszych, dostosowanych tematem, 
wyposażeniem i wykończeniem dla różnych grup wiekowych.  
Ze względu na ukształtowanie terenu poszczególne elementy parku lokuje się tarasowo na 
zróżnicowanych względem siebie płaszczyznach, połączonych ścieżkami, drogami, 
pochylniami i schodami terenowymi.   

Dla funkcjonalnego dopełnienia przestrzeni tworzy się centralny, wspólny plac 
wypoczynkowy, utwardzony, z podstawowymi elementami małej architektury, z niską 
zielenią towarzyszącą i blisko usytuowanymi sanitariatami. Znajdować się tu również 
powinny 2-3 zadaszone miejsca (wiaty):  z siedziskami i stolikami lub ławo – stołami, 
chroniące przez nadmiernym nasłonecznieniem i deszczem.  

Wszystkie wymienione powyżej place i miejsca powinny być połączone ze sobą siecią 
ścieżek, tworząc wspólną, zorganizowaną i spójną całość. 

Ilości wymienionych elementów dostosować do ostatecznej powierzchni, przewidzianej 
pod inwestycję.  

Zaplecze gospodarczo – sanitarne, zapewnione poprzez ulokowanie niewielkiego obiektu 
kubaturowego, o metrażu ok. 80 m2, w znajdującym się na terenie parku. Będą tu 
również zlokalizowane toalety, z dostępem, dla osób niepełnosprawnych oraz pokój dla 
osoby z dzieckiem i pomieszczenie gospodarczo-techniczne.   

Na terenie parku znajdować się będzie zieleń urządzona niska i średnia: trawniki, klomby, 
z krzewów ozdobnych, iglastych i liściastych, nie przesłaniające widoku na jezioro. 
Wymagane maksymalne zachowanie drzewostanu istniejącego. Cały teren powinien zostać 
ogrodzony i spełniać wszelkie normy i najwyższe standardy bezpieczeństwa. 

Teren pozostały, po wydzieleniu części parkowej, pozostawiony do dalszego 
zagospodarowania, wg obowiązującego MPZP. 

BUDOWA BOISK REKREACYJNYCH 

Niezbędnym obiektem towarzyszącym i uzupełniającym program funkcjonalny części 
nadbrzeżnej zbiornika jest boisko rekreacyjne do uprawiania gier i zabaw plażowych -  
w sezonie letnim, a w pozostałych okresach dedykowane innej aktywności i rekreacji. W 
niniejszym projekcie zakłada się budowę boiska wielofunkcyjnego, o wymiarach: 28,00 x 
54,00 m, o nawierzchni syntetycznej lub trawiastej oraz stworzenie na nim lodowiska w 
sezonie zimowym. 
 

BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH. 

Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w miejscu przewidzianym 
przez obowiązujący MPZP. Zakłada się budowę parkingu na max. Możliwą liczbę stanowisk 
na wyznaczonym terenie, z miejscami dostępnymi dla osób niepełnosprawnych.  
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BUDOWA UPORZĄDKOWANEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 

Budowa uporządkowanej przestrzeni publicznej z układem dróg dojazdowych  
i technicznych, obsługujących teren (w tym ppoż.) oraz ścieżek spacerowych, łączących 
przestrzeń rekreacyjną nad zbiornikiem Klimkówka ze wszystkimi elementami 
przedmiotowego opracowania. Wyposażenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej 
następuje poprzez nasadzenia zieleni parkowej, zaprojektowanie elementów małej 
architektury, kształtujących przestrzeń i zabezpieczających teren, tj. murki-oporowe, murki 
tarasowe. Komponenty małej architektury o prostej nowoczesnej formie oparte na 
materiałach naturalnych, głównie drewnie i kamieniu, możliwe elementy stalowe również  
w prostej formie, trwałe. Ważne, aby wszystkie składowe elementy zagospodarowania 
terenu były do siebie dopasowane i tworzyły spójną czytelną całość.  

WYPOSAŻENIE PRZESTRZENI WSPÓLNEJ W MEDIA 

Wyposażenie przestrzeni ogólnodostępnej w media polegać ma na rozprowadzeniu: 
• sieci kanalizacyjnej, 
• wodociągowej,  
• budowie kanału technologicznego,  
• odpowiednim i skutecznym odwodnieniu terenu, dróg i placów utwardzonych, 
• budowie oświetlenia opartego na źródłach tradycyjnych i fotowoltaicznych. 

Projektant powinien dostosować rozwiązania techniczne, konstrukcyjne, materiałowe i in.  
dla osiągnięcia powyższych zamierzeń, w zgodności z MPZP i przepisami odrębnymi.  
W swojej ofercie powinien ująć przyjęte przez siebie rozwiązania wraz z ich 
uzasadnieniem.  

1.6. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

R.I. ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW ZBIORNIKA NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI   KLIMKÓWKA 
- NADBRZEŻNA PRZESTRZEŃ REKREACYJNO-PLAŻOWA. 

 

R.I.1. REGULACJA NABRZEŻA.    

Wymagania projektowe:  

• Wyprofilowanie brzegu poprzez uformowanie na długości ok. 350 mb (rys. nr 1.) 
kilkustopniowego nabrzeża, spełniającego funkcję plażowo - wypoczynkową. 
Przestrzenie plażowe poprzedzielane są w równych odstępach schodami, 
stanowiącymi zejścia do wody. Od strony Zbiornika, w partii plażowiska 
bezpiecznik w formie murku rozgraniczającego różne funkcje nabrzeża lub w 
formie zielonego bezpiecznika z nasadzeniami w formie niskich krzewów o wys. 
max. 0,80 cm. 

• Formowane tarasowo, płaszczyzny stopni plażowiska (tarasów) o szer. min. 150 
cm, wyposażone w siedziska w formie podestów z deski kompozytowej; 

• Przewidywana liczba stopni/tarasów min. 3; 
• Stopienie szer. 150 cm, wysokości ok. 30 cm są połączone od góry ze strefą 

komunikacji, oddzieloną od plażowiska bezpiecznikiem w formie murku lub klombu  
roślinnego (patrz rys. 3);  
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• Z poszczególnych tarasów zejścia na poniższe płaszczyzny za pomocą stopni  
o wys. max. 15 cm i szer. min. 150 cm, ulokowanych np.: w trzech równo 
oddalonych od siebie miejscach na długości projektowanego nabrzeża; 

• Nabrzeże trwałe, wykonane jako żelbetowe; 
• Możliwość zejścia do wody min. w 3 miejscach; 
• Kilkustopniowe nabrzeże ma na celu: 

o trwałe zabezpieczenie przed zniszczeniem i zagospodarowanie linii 
brzegowej,  

o możliwość użytkowania nabrzeża bez względu na warunki pogodowe i na 
porę roku, 

o funkcjonowanie nabrzeża jako miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego  
i plażowego,  

o dostępność nabrzeża dla osób niepełnosprawnych poruszających się na 
wózkach inwalidzkich, dzięki pochylniom znajdującym się na początku  
i końcu projektowanej budowli. 

• łącznika miedzy projektowanym nabrzeżem a ścieżką wielofunkcyjna (zadanie 
Powiatu Gorlickiego) szer. 1,5 – 3 szt. 

 
RYSUNEK 3. Przykładowy schemat nabrzeża rekreacyjno – plażowego. 
 

PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE 
elementy wielkości materiały 

Regulacja i profilowanie 
brzegu max. ok.350 m kształt zbliżony do naturalnego 

ukształtowania linii brzegowej 

Kilkustopniowe nabrzeże 
o funkcji 
zabezpieczającej  
i  wypoczynkowej  
 

Ilość stopni: min.3,  
szer. stopnia „siedziska” 
ok. 1,50 m 
wys. stopni „siedzisk” 
ok.30cm ,  
stopnie schodów wys. 15 

konstrukcja: betonowa lub żelbetowa 
wg. wskazań projektanta,  
siedziska: najwyższe klepka 
kompozytowa (dług. 700 mb) 
pochylnie: dla niepełnosprawnych na 
początku i końcu projektowanego 
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cm, szer. min 150 cm 
szer. ciągu komunikacyjnego 
1,50 m, 
Łączna powierzchnia 350 x 3 
x 1,5 = 1575 w zaokr. 1600 
m2  

nabrzeża,  
schodki: do pokonywania poziomów 
między tarasami nabrzeża, w trzech 
miejscach. 

Odwodnienie Nachylenie płaszczyzn stopni 
nabrzeża ok. 1,5% 

Odwodnienie równoległe do ścieżki w 
postaci drenu otwartego – 350 mb + 
rurki odwadniające do Zbiornika 50 mb. 

Zejścia do wody Min. w 3 miejscach,  
Konieczne zejścia do wody,  
bezpieczne dla użytkowników,  
barierki zabezpieczające. 

 
 
 
 

R.I.2. PLAŻE KOMPAKTOWE.    

Wymagania projektowe:  

Plaże kompaktowe to podesty stalowe zakotwione w gruncie o wymiarach w rzucie ok. 
2,5x2,5 m malowane proszkowo w żywe kolory, nadające im atrakcyjność turystyczną. 
Część wierzchnia podestu z materiałów kompozytowych, umożliwiających bezpieczne 
leżakowanie (materiał nie nagrzewa się nadmiernie i posiada wysoka gładkość). Wysokość 
platformy od poziomu terenu ok. 30 cm.    

PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE 
elementy wielkości materiały 

Plaże kompaktowe  
 

Wymiary proponowane: 
ok.2,5 x 2,5 m, możliwość 
łączenia. 
ok.15 szt. łącznie. 

Plaże suche:  
1.forma: podesty kompaktowe, układane 
tarasowo, wys. 30 cm,  
2.przynajmniej z jednej strony 
zniwelowane z terenem, 
3.konstrukcja stalowa, kotwiona, 
4.płaszczyzna plaży- deska kompozytowa 
5.wykończenie- elem. kompozytowe 

 
Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami. 

R.II. STWORZENIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I REKREACYJNE PRZESTRZENI 
RECEPCYJNEJ NAD ZBIORNIKIEM KLIMKÓWKA W MIEJSCOWOŚCI KLIMKÓWKA. 

 
 
 

R.II.1. PARK ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 
 

R.II.1.1. URZĄDZENIA ZABAWOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. 

Wymagania projektowe: 

• Dla Parku zabaw: 
− wydzielenie przestrzeni z urządzeniami, dostosowanymi do dzieci w różnym 

wieku, ok. 5 placów tematycznych, 
− nawierzchnie bezpieczne, zróżnicowane kolorystycznie i materiałowo, 
− układ komunikacyjny łączący poszczególne strefy i elementy, 
− dojazd techniczny,  
− oświetlenie własne sieciowe i fotowoltaiczne/solarne, 
− obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi 

dysfunkcjami, 
− bezpieczna zieleń urządzona, niska i średnia, (nie trująca, bez kolców),  
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− max. wykorzystanie drzewostanu istniejącego i ukształtowania terenu. 

PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE 
elementy wielkości materiały 

1.plac zabaw dla 
najmłodszych 

pow. min. 1000 m2 

Drewniany zamek dla najmłodszych: 
zjeżdżalnie, pochylnie, mostki, drabinki, 
mini ścianki wspinaczkowe. 
Ekologiczne materiały.  
Bezpieczna nawierzchnia typu poliuretan. 
Niezależne ogrodzenie, z min. 1 furtką, o 
wys. ok. 1 m. 

2.plac zabaw dla 
przedszkolaków 
 

pow. ok. 1000 m2 

Urządzenia zabawowe, ruchome „kręci 
się”, huśtawki zjeżdżalnie, nawierzchnia 
– piasek. 
Niezależne ogrodzenie, z min. 1 furtką, o 
wys. ok. 1 m. 

3.plac zabaw dla dzieci 
w wieku szkolnym 
 

pow. ok. 1500 m2 

wspinaczka experymentalna, konstrukcje 
linowe, „Małpi gaj”. Nawierzchnia 
bezpieczna.  
Niezależne ogrodzenie, z min. 1 furtką, o 
wys. ok. 1 m. 

4.plac zabaw dla 
młodzieży i dorosłych 
w formie ścieżki zdrowia 
 

pow. min. 1000 m2 

Siłownia polowa, urządzenia rozwijające  
i wzmacniające wszystkie partie ciała, 
typu: 

• Koło tai chi duże, 
• Biegacz, 
• Orbitrek 
• Twister, 
• Wahadło, 
• Podciąganie nóg, 
• Poręcze, 
• Prostownik pleców, 
• Wyciąg górny,  
• Drabinki itp. 

5. elementy skate parku pow. ok. 2000 m2 

Skate park z lanego betonu przy 
wykorzystaniu naturalnych spadków 
terenu, dodatkowe elementy 
wyposażenia - ławki, poręcze, itp. 

 
Każda z w/w przestrzeni tematycznych posiada swoją wydzieloną wstępnie przestrzeń. 
Na tej powierzchni znajduje się min.: 

• zasadniczy plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej lub innej wymienionej w zapisach 
niniejszego PFU, z zaproponowanymi urządzeniami zabawowo-rekreacyjnymi, 

• przestrzeń o nawierzchni trawiastej lub łąkowej, 
• przestrzeń parkowa z zielenią parkową: niską i średniowysoką, (utrzymuje się 

istniejącą zieleń wysoką), 
• wydzielona przestrzeń na ścieżki łączące różne miejsca i elementy wyposażenia 

parku – komunikacja w tym dojazd techniczny i pochylnie terenowe dla 
niepełnosprawnych, 

• miejsca na elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, 
oświetlenie parkowe, 

• powstałe skarpy i ich zabezpieczenia w postaci proponowanych murków 
kamiennych, 

• miejsca na lokalizację wiat wypoczynkowych, 
• miejsce na lokalizację budynku z węzłem sanitarnym. 
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Łączna proponowana przestrzeń dla powyższych elementów 7500m2. 
 

 

 

R. II.1.2. WĘZEŁ SANITARNO-GOSPODARCZY. 

Wymagania projektowe: 

• Budowa węzła sanitarnego dostosowanego dla dzieci. 
• Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami. 

 

PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE 
elementy wielkości materiały 

Budynek sanitarno - 
gospodarczy pow. ok. 80 m2 

Budynek z sanitariatami, dostępny dla 
osób niepełnosprawnych, w tym pokój 
dla osoby z dzieckiem. 

 

R. II.1.3. MAŁA ARCHITEKTURA I ZIELEŃ URZĄDZONA: NISKA, ŚREDNIA I WYSOKA. 

Wymagania projektowe: 

• Zieleń urządzona niska i średnia, max. wykorzystanie istniejącego drzewostanu, 
o dzika łąka, 
o wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu przy max. nachyleniu 

30%, 
• Elementy małej architektury, 
• Oświetlenie terenu jako oświetlenie parkowe - odnawialne źródła energii 

wspomagane energią elektryczną, 
• Odwodnienie terenu. 

PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE 
elementy wielkości materiały 

Ciągi piesze 
Ustali projektant po analizie 
zajętości terenu i w zakresie 
potrzeb funkcjonalnych 

Ciągi piesze z kostki i płyt betonowych 
niefazowanych, szer. ok. min. 1,50 m. 

Odwodnienie terenu Powierzchnia całego terenu 
objętego projektem 

Podłączenie do projektowanej kanalizacji 
opadowej. 

Oświetlenie terenu 
Komplet dla każdej 
wydzielonej przestrzeni 

Lampy oświetleniowe, nowoczesna 
prosta linia, elementy małej architektury 
(ławki, murki, lampy, kosze na odpady) 
dopasowane i spójne ze sobą, na całym 
terenie objętym projektem. 

Elementy małej 
architektury 

Dostosowane do każdej 
wydzielonej i wspólnej 
przestrzeni 

• murki, schodki i pochylnie terenowe, 
•  pergole i słupy na pnącza, 
•  ławki z oparciami i inne siedziska, 
•  kosze na odpady, 

Zieleń urządzona 

Dostosowane do 
ostatecznego wariantu 
projektowanego obiektu lub 
przestrzeni. 

Nasadzenia zieleni urządzonej niskiej  
i  średniej w postaci: 
• dzikiej łąki na obrzeżach placów zabaw, 
• przestrzenie zielone trawnikowe – 
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trawa sportowa, 
• zieleni średniej: kompozycje  

z krzewów ozdobnych iglastych  
i liściastych,  

• naturalnie kształtowanych klombów, 
• luźnych kompozycji zieleni, 
• zielonych bezpieczników, 
• nasadzeń zadarniających na powstałych 

skarpach, 
• trawników naturalnych, 
• max. wykorzystanie istniejącego 

drzewostanu. 
 
Zadaniem projektanta jest samodzielne uzupełnienie przestrzeni o zieleń średnią i niską  
z naciskiem na wykorzystanie istniejącej zieleni wysokiej. 

R. II.1.4. ZADASZENIA PRZECIWSŁONECZNE I PRZECIWDESZCZOWE. 

Wymagania projektowe: 

• Zadaszenie w postaci wiaty przeciwsłonecznej i przeciwdeszczowej, z 
wyposażeniem: ławki i/lub ławo-stół - 2 kpl.  

• Teren utwardzony dla każdej z wiat, powierzchnia ok. 25 m2, na obrysie koła lub 
prostokąta. 

• Siedziska (ławki z oparciami lub bez), ok. 10 szt. 
 

R. II.1.5. OGRODZENIE. 

Wymagania projektowe: 

• Ogrodzenie całego parku zabaw dla dzieci i młodzieży, dł. ok. 365 mb, wys. 
ok.1,50m  

o w ogrodzeniu min. 3 furtki wejściowe, szer. min 1,00 m, 
o min. 2 bramy wjazdowe o szer. min. 3,0 m dla pojazdów 

uprzywilejowanych 
• Ogrodzenie dla każdej wydzielonej przestrzeni dla dzieci wys. 1,00 m, 3 kpl. 
• W ogrodzeniu min. 1 furtka szer. min 1,00 m,  

Projekt i wykonanie bram oraz furtki powinno być zgodne z normą: 

• PN - EN 13241-1 Bramy – Norma wyrobu – Część 1: Wyroby bez właściwości 
dotyczących odporności ogniowej lub dymoszczelności. 

R.II.2. OBSZAR REKREACJI ZORGANIZOWANEJ. 
 

R.II.2.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE. 

Wymagania projektowe: 

• Powierzchnia terenu ok. 1700 m2, 
• Wymiar boiska: max. 28,00 x 54,00 m wraz ze strefą bezpieczną min. ok. 1,0 m, 
• Nawierzchnia syntetyczna np.: poliuretanowa, umożliwiająca utworzenie 

lodowiska w sezonie zimowym lub trawiaste, 
• Siedziska dla widzów, min. 1 rząd na długości pola do gry, 
• Oświetlenie boiska  - z użyciem odnawialnych źródeł energii, 
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• Elementy małej architektury np.: murki zabezpieczające powstałe skarpy, schodki 
terenowe, kosze na odpady, 

• Zieleń urządzona niska i średnia, 
• Ogrodzenie obiektu i/lub zabezpieczenie piłkochwytami na wys. min. ok. 4,0 m,  

w ogrodzeniu brama wjazdowa i przynajmniej jedna furtka. 

R.II.2.2. WIATA REKREACYJNA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ SANITARNĄ. 

Wymagania projektowe: 

PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE 
elementy wielkości materiały 

Obiekt kubaturowy – w formie otwartej 
wiaty rekreacyjnej i przeciwdeszczowej 
wraz z częścią sanitarną.  

pow. max. 200 
m2. 

Konstrukcja drewniana, 
murowana lub mieszana. Wiata 
ograniczona  pełną balustradą od 
strony północnej.  
Dach dwuspadowy, kryty 
blachodachówką w formie gontu, 
w kolorze ciemnym proponowany 
grafit. Nachylenie dachu zgodne z 
zapisami MPZP. 

Infrastruktura: 
Instalacja wodno – kanalizacyjna, 
Instalacja elektryczna, 
Ogrzewanie sanitariatów elektryczne lub 
fotowoltaiczne lub mieszane,  
Ciepła woda – instalacja solarna lub na 
paliwo stałe. 

 
Pełna infrastruktura dla obiektu, 
przewidywane potrzeby,  
odnawialne źródła energii. 

Forma architektoniczna budynku powinna nawiązywać do lokalnych tradycji budownictwa 
regionalnego i uwarunkowań miejscowych oraz ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego.  Proponuje się w ramach powyższych ustaleń nadać budynkowi nowoczesny 
charakter poprzez rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, energetyczne i wizualne. Dopuszcza się 
możliwość rozczłonkowania rzutu i stosowania dachów wielopołaciowych. Postanawia się 
wykorzystać  topografię terenu na malowniczy i praktyczny układ pomieszczeń. Budynek w pełni 
przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami: wzroku, słuchu i ruchu. 
Połączenie materiałów naturalnych tj. drewna, lokalnego kamienia naturalnego z elementami 
jasnego tynku. 
 
R.II.2.3. UPORZĄDKOWANIE  TERENU REKREACJI ZORGANIZOWANEJ.  

Wymagania projektowe: 

Wykonanie aranżacji terenu wokół przedmiotowego obiektu przy uwzględnieniu: 

• Elementów małej architektury:  
o murki, schodki i pochylnie terenowe – materiały naturalne, np.: kamień 

lokalny  
o pergole, słupy na pnącza – materiały naturalne połączenie drewna z elem.  

z naturalnego kamienia, 
o ławki z oparciami i inne siedziska – trwała podstawa, elementy 

wykończeniowe,  
w tym siedziska drewniane, 

o kosze na odpady – trwałe z elem. drewna, 
o stojaki na rowery – trwałe. 
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Wszelkie elementy zagospodarowania powinny być estetyczne i trwałe. 
Stanowić powinny na całym obszarze spójną całość. Winny stanowić funkcjonalne  
i wizualne uzupełnienie projektowanej infrastruktury i elementów kubaturowych. 
 

• Nasadzeń zieleni urządzonej niskiej i  średniej w postaci: 
o klombów, 
o kompozycji zieleni, 
o zielonych bezpieczników, 
o nasadzeń zadarniających na powstałych skarpach, 
o trawników. 

Zadaniem projektanta jest samodzielny dobór bezpiecznych i odpornych gatunków roślin.  

• Oświetlenie terenu: 
o Ciągi drogowe oznaczone nr 1 i 3b na rys. 2, 
o Przestrzeni funkcjonalnych opisanych w opracowaniu jako: 

� Park zabaw dla dzieci i młodzieży. 
� Obszar rekreacji zorganizowanej. 

Zadaniem projektanta jest samodzielny dobór opraw i słupów oświetleniowych, które na 
całym  zagospodarowywanym obszarze stanowić powinno spójną i estetyczną całość. 
Oświetlenie terenu jako oświetlenie parkowo – uliczne. Oświetlenie bazujące na 
odnawialnych źródłach energii wspomagane energią elektryczną.  

R.II.3. PRZYSTAŃ WODNA. 
 

R.II.3.1. TEREN WOKÓŁ ISTNIEJĄCEJ PRZYSTANI WODNEJ. 

Lokalizacja inwestycji: pas wodny Zbiornika Klimkówka, dz. nr 165/1 

Wymagania projektowe: 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu przebudowy i adaptacji terenu okalającego 
zatoczkę, która pełni obecnie funkcję przystani cumowniczej, w ten sposób, iż projektant 
wykona dokumentację: 

• Przebudowy pomostu cumowniczego, (sprawdzenie stanu konstrukcji  
i zaprojektowaniu nowych rozwiązań technicznych). Realizacja zakresu przy pełnej 
konsultacji z Zamawiającym;  

• Wyburzenia istniejącego drewnianego obiektu na nabrzeżu przy Stanicy (obiekt 
użytkowany sezonowo przez WOPR); 

• Budowa miejsca wodowania łodzi; 
• Budowa wiaty z grillem na działce nr 165/1 – obiekt drewniany o pow. w rzucie 

min. 25 m2 z wyposażeniem i utwardzonym podłożem; 
• Budowa węzła sanitarnego. Zaleca się jego lokalizację pod ziemią np. pod wiatą z 

grillem; 
• Aranżacji terenu, obejmującej ciągi piesze i zieleń urządzoną.   

R.II.4. INFRASTRUKTURA PARKINGOWA. 
 

R.II.4.1. MIEJSCA PARKINGOWE. 

Wymagania projektowe: 
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• Budowa miejsc parkingowych: 
o miejsca parkingowe na max. możliwą samochodów, 
o układ miejsc parkingowych pod kątem 45 lub 90 st., 
o miejsca parkingowe dla samochodów osobowych nie mniejsze niż: 

2,5 x 5,0 m dla samochodów osobowych i dla samochodów osób 
niepełnosprawnych 3,6 x 5,0 m,  

o nawierzchnia drogi: asfaltowa,  
o nawierzchnia parkingu: płyty ażurowe lub asfalt,  
o odwodnienie terenu, z uwzględnieniem wszelkich zapisów MPZP 

dotyczących min. realizacji separatorów ropopochodnych i błota na 
odpływach kanalizacji deszczowej z miejsc i placów utwardzonych, 

o oznakowanie terenu, 
o budowa oświetlenia drogowego, opartego na własnych źródłach 

fotowoltaicznych. 
o zieleń izolacyjna. 

• Budowa dodatkowego zjazdu z drogi powiatowej nr 1498K na projektowany 
parking – zapewnienie bezpieczeństwa i bezkolizyjnego układu oraz wygody 
użytkowników. 

PARAMETRY SZCZEGÓŁOWE 
elementy wielkości materiały 

Budowa miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, w tym 
stanowiska dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych. 
Miejsca utwardzone lub zielone. 

min. 40 miejsc 
postojowych 

Drogi parkingu: nawierzchnia 
asfaltowa,  
nawierzchnia miejsc postojowych: 
płyty ażurowe – parking zielony 
lub asfalt. 

Odwodnienie powierzchni. 
 

Odwodnienie powierzchni 
utwardzonych, separatory błota  
i separatory ropopochodne. 

Oświetlenie terenu – oświetlenie 
fotowoltaiczne. 

na całym terenie 
obj. 

opracowaniem 

Oprawy oświetleniowe.  
Słupy lamp. 
Odległości max. 20 m. 

 

R.II.4.2. ZIELEŃ URZĄDZONA: NISKA, ŚREDNIA I MURAWOWA. 

Wymagania projektowe: 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu nasadzeń zieleni urządzonej niskiej, średniej i 
murawowej  zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w 
postaci: 

• zieleni izolacyjnej wokół projektowanego parkingu, 
• kompozycji zieleni w postaci luźnych klombów w miejscach wypoczynkowych i 

rekreacyjnych, wokół wiaty z infrastrukturą sanitarną, 
• zielonych bezpieczników – oddzielających różne funkcje urządzenia terenu, 
• nasadzeń zadarniających na powstałych skarpach, 
• trawników naturalnych, 
• utwardzonej nawierzchni murawowej na powierzchni ok. 0,8 ha w pasie 

równoległym do drogi powiatowej D 1498K, na odcinku od zjazdu z drogi 
powiatowej na drogę gminną prowadzącą do Stanicy wodnej do projektowanego 
zjazdu na projektowany parking o nawierzchni asfaltowej. 
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• realizacja nasadzeń zieleni urządzonej pomiędzy: 
    projektowanym chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej D 1498K, a utwardzoną  

nawierzchnią murawową na działce nr 171/2 – utwardzenie nawierzchni 
murawowej kratką trawnikową typu: geosystem 60. 

Zadaniem projektanta jest samodzielne uzupełnienie przestrzeni o zieleń średnią i niską  
z naciskiem na wykorzystanie istniejącej zieleni wysokiej. 

R.II.5. UPORZĄDKOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA. 
 

R.II.5.1. UKŁAD DRÓG WEWNĘTRZNYCH: DOJAZDOWYCH I TECHNICZNYCH. 

Wymagania projektowe: 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu: 
 

1. Przebudowy drogi dojazdowej (ozn. nr 1 na rys. nr 2) – dł. ok. 180 m,  

• warstwy konstrukcyjne przyjęte zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 43 
poz. 430 z późn. zm.). dla dróg o ruchu kategorii KR 2. 

• szer. jezdni min. 5,5 m,  
• profil uliczny – obustronne krawężniki (obniżenia przy przejściach dla pieszych 

i zjazdach na działki), 
• lewostronny chodnik o szer. min. 2,0 m – (patrząc od drogi powiatowej  - na 

długości ok. 180 mb do skrzyżowania z drogą nr 3a, 3b), 
• odwodnienie drogi w formie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej  

w poboczu drogi z koniecznymi wpustami ulicznymi i separatorami. 
Odprowadzenie wód opadowych do Zbiornika Klimkówka rurociągiem 
zlokalizowanym w pasie drogi nr 3b i  przez działkę 165/1 lub zrzut do 
zbiornika wodnego z wykorzystaniem separatorów pod warunkiem uzyskania 
decyzji wodno-prawnej. 

• w poboczu drogi przewidzieć kanał technologiczny do przeprowadzenia kabli 
światłowodowych, 

• należy przebudować oświetlenie drogi, dostosowując do projektowanych 
parametrów. Zastosować lampy zasilane w sposób tradycyjny oraz za 
pośrednictwem źródeł fotowoltaicznych/solarnych, 

• droga o charakterze przeciwpożarowym, w projekcie zastosować łuki, 
pozwalające na swobodne manewry wozu bojowego straży pożarnej, zarówno 
od strony drogi powiatowej, jak i skrzyżowania z drogami nr 3a/3b 
(zaprojektować poszerzenia łuków z kostki betonowej).        

2. Budowy drogi dojazdowej do projektowanego parkingu (ozn. nr 2 na rys. nr 2) – 
dł. ok. 90 m,  

• warstwy konstrukcyjne przyjęte zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 43 
poz. 430 z późn. zm.). dla dróg o ruchu kategorii KR 2. 

• szer. jezdni min. 3,5 m,  
• brak chodników, 
• profil uliczny – obustronne krawężniki (obniżenia przy przejściach dla pieszych 

i zjazdach na działki), 
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• odwodnienie drogi w formie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej  
w poboczu drogi z koniecznymi wpustami ulicznymi i separatorami. 
Odprowadzenie wód opadowych do Zbiornika Klimkówka rurociągiem 
zlokalizowanym w pasie drogi nr 3a, 3b i przez działkę 165/1 lub zrzut do 
zbiornika wodnego z wykorzystaniem separatorów pod warunkiem uzyskania 
decyzji wodno-prawnej. 

3. Budowy drogi dojazdowej/technicznej (ozn. nr 3a na rys.2) - dł. ok. 640 m wraz z 
regulacją cieku wodnego na całej jej długości (chyba, że Zamawiający zleci 
inaczej)  – drogą dojazdową dla użytkowników projektowanego parkingu i 
właścicieli przylegających działek: 

• warstwy konstrukcyjne przyjęte zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 43 
poz. 430 z późn. zm.). dla dróg o ruchu kategorii KR 2. 

• szer. jezdni min. 3,5 m,  
• brak chodników, 
• profil uliczny – obustronne krawężniki (obniżenia przy przejściach dla pieszych 

i zjazdach na działki), 
• odwodnienie drogi w formie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej  

w poboczu drogi z koniecznymi wpustami ulicznymi i separatorami. 
Odprowadzenie wód opadowych do Zbiornika Klimkówka rurociągiem 
zlokalizowanym w pasie drogi nr 3b i przez działkę 165/1 lub zrzut do zbiornika 
wodnego z wykorzystaniem separatorów pod warunkiem uzyskania decyzji 
wodno-prawnej. 

• droga o charakterze przeciwpożarowym, w projekcie zastosować łuki, 
pozwalające na swobodne manewry wozu bojowego straży pożarnej, zarówno 
od strony drogi powiatowej, jak i skrzyżowania z drogami nr 2a/2b 
(zaprojektować poszerzenia łuków z kostki betonowej), 

• regulacja cieku wodnego poprzez wprowadzenie rurociągu lub wykonanie  
koryta umocnionego ażurowymi kratami betonowymi – wybór technologii 
rozwiązania uzależnić od warunków wodnych i gruntowych. 

 
4. Budowy drogi dojazdowej/technicznej (ozn. nr 3b na rys.2) - dł. ok. 145 m – droga 

dojazdowa z wprowadzonym ograniczeniem dla pojazdów mechanicznych. 

• warstwy konstrukcyjne przyjęte zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 43 
poz. 430 z późn. zm.). dla dróg o ruchu kategorii KR 2. 

• szer. jezdni min. 3,5 m,  
• prawostronny chodnik o szer. min. 2,0 m od strony działki nr 194/7, 
• profil uliczny – obustronne krawężniki, (obniżenia przy przejściach dla 

pieszych) 
• odwodnienie drogi w formie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej  

w poboczu drogi z koniecznymi wpustami ulicznymi i separatorami. 
Odprowadzenie wód opadowych do Zbiornika Klimkówka rurociągiem 
zlokalizowanym w pasie drogi nr 3b i oraz przez działkę 165/1 lub zrzut do 
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zbiornika wodnego z wykorzystaniem separatorów pod warunkiem uzyskania 
decyzji wodno-prawnej. 

• droga o charakterze przeciwpożarowym, w projekcie zastosować łuki, 
pozwalające na swobodne manewry wozu bojowego straży pożarnej, zarówno 
od strony drogi powiatowej, jak i skrzyżowania z drogami  
nr 2a/2b (zaprojektować poszerzenia łuków z kostki betonowej).       

5. Budowy drogi dojazdowej/technicznej (ozn. nr 4 na rys.2) - dł. ok. 145 m – droga 
dojazdowa z wprowadzonym ograniczeniem dla pojazdów mechanicznych. 

• warstwy konstrukcyjne przyjęte zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 43 
poz. 430 z późn. zm.). dla dróg o ruchu kategorii KR 2. 

• szer. jezdni min. 3,5 m,  
• profil uliczny – obustronne krawężniki z miejscowymi obniżeniami (wg. 

uzgodnień z Zamawiającym),  
• odwodnienie drogi w formie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej  

w poboczu drogi z koniecznymi separatorami.  
 

Uwagi ogólne: 

• warstwy konstrukcyjne przyjęte zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 43 
poz. 430 z późn. zm.). dla dróg o ruchu kategorii KR 2. 

• dojazdy: nawierzchnia asfaltowa, 
• drogi techniczne: nawierzchnia asfaltowa, 
• ścieżki, chodniki i dojścia:  kostka betonowa, zróżnicowana kolorystycznie, 

wstawki z lokalnego kamienia naturalnego. 

R.II.5.2. UKŁAD ŚCIEŻEK I CHODNIKÓW SPACEROWYCH ŁĄCZĄCYCH POSZCZEGÓLNE ELEMENTY 
PROJEKTU. 

Wymagania projektowe: 

Projektant zaprojektuje układ pieszych ciągów komunikacyjnych łączących poszczególne 
elementy projektu o różnych funkcjach. Minimalne parametry przedstawiono poniżej.  

• Budowa ścieżek i chodników spacerowych łączących poszczególne elementy projektu  
• chodniki i ścieżki spacerowe szer. 2,00 m,  
• łączna dł. chodników i ścieżek spacerowych – dobrać w zależności od potrzeb, 
• nawierzchnia z kostki betonowej, zróżnicowanej kolorystycznie, elementy 

dekoracyjne wstawki z kostki granitowej i/lub naturalnego kamienia lokalnego, 
w obrzeżach betonowych na ławie betonowej z oporem, 

• warstwy konstrukcyjne przyjęte zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami 
terenowymi oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.) dla 
nawierzchni chodników, 

• przejścia dla pieszych dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
• miejsca odpoczynku, zintegrowane z ciągiem pieszym, nie ograniczające jego 

światła, zróżnicowana kolorystyka, układ i/lub struktura nawierzchni, 
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• elementy miejsc odpoczynku, wyposażone w kotwione ławki i/lub siedziska, 
kosze na śmieci, punktowo zlokalizowane stojaki rowerowe, oznaczenia tras, 
miejsc, ważniejszych obiektów. 

R.II.6. ŚCIEŻKA REKREACYJNO - PRZYRODNICZA 
R.II.6.1. ŚCIEŻKA REKREACYJNO – PRZYRODNICZA. 

Wymagania projektowe: 

Projektant zaprojektuje układ ścieżki rekreacyjno – przyrodniczej o funkcji rowerowej, 
narciarskiej, pieszej i przyrodniczej.  

Proponowana ścieżka biegnie głównie drogami gminnymi, częściowo przez lasy. W jednym 
miejscu ścieżka przekracza istniejący ciek wodny.  

Minimalne parametry przedstawiono poniżej.   

• Szerokość ścieżki rekreacyjnej 2,00 m, 
• Łączna długość odcinków o projektowanej nawierzchni utwardzonej wiodącej 

przez lasy 1,00 km, 
• Utwardzenie nawierzchni ścieżek rowerowych tłuczniem kamiennym o ciągłym 

uziarnieniu 0/31.5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu na podsypce piaskowej gr. 
10 cm., 

• Łączna długość ścieżki rekreacyjno – przyrodniczej ok.4,00 km. 
• warstwy konstrukcyjne przyjęte zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami 

terenowymi oraz z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z późn. zm.)  

• miejsca odpoczynku, zintegrowane z ciągiem pieszym, nie ograniczające jego 
światła, 

• elementy miejsc odpoczynku, wyposażone w kotwione ławki i/lub siedziska, 
punktowo zlokalizowane stojaki rowerowe, oznaczenia tras i miejsc 
ważniejszych obiektów. 

R.III. WYPOSAŻENIE OBSZARU TURYSTYCZNEGO NAD ZBIORNIKIEM KLIMKÓWKA (M. 
KLIMKÓWKA) W NIEZBĘDNE MEDIA. 

 

R.III.1. ZAOPATRZENIE W MEDIA NADBRZEŻNEJ PRZESTRZENI REKREACYJNO-PLAŻOWEJ. 
Wymagania projektowe 

Należy zaprojektować wewnętrzne sieci (na terenie obszaru turystycznego Klimkówka – 
kąpielisko):  

• wodociągową wraz z przyłączami do poszczególnych obiektów, 
przeciwpożarową  
w postaci hydrantów (wydajność i lokalizacje dobrać zgodnie z odnośnymi 
przepisami i opinią osoby uprawnionej w zakresie p.poż.), zewnętrzne miejsca 
poboru wody do celów technicznych i porządkowych. Sieci wewnętrzne 
włączyć do sieci magistralnych realizowanych w ramach pkt. R.II.1;    

• kanalizacji sanitarnej z przyłączami do poszczególnych obiektów. Sieci 
wewnętrzne włączyć do sieci magistralnych, realizowanych w ramach pkt. 
R.II.1; 
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• kanalizacji deszczowej, odwadniającej drogi i place. Projektant wskaże 
odbiornik wód opadowych. Sieć kanalizacji opadowej opartej o system 
grawitacyjny zaprojektować zgodnie z normą PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 
„Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych” z zastosowaniem typowych 
rozwiązań konstrukcyjnych;  

• oświetlenia terenu. Oświetlenie zlokalizować przy drogach wewnętrznych i 
ciągach pieszych, dobierając moc źródła i rozstawę źródeł światła. Zakłada się, 
iż każdy zewnętrzny punkt świetlny będzie zasilany z sieci elektrycznej oraz z 
własnego źródła energii fotowoltaicznej lub solarnej (dobór należy do 
projektanta). 

Uwaga: zakłada się maksymalną jednorazową liczbę osób przebywających na obszarze 
zlewni – 3000.  

R.III.2. SIECI. 

Wymagania projektowe dla: 

• Sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody, pozwalającej na zaopatrzenie w wodę 
obiektów znajdujących się w terenach nadbrzeżnych Zbiornika Klimkówka: 
o Ujęcie wody z rzeki Ropa – infiltracyjne - poprzez system studni, działka  

nr 308 (wieś Łosie); 
o Zapotrzebowanie średniodobowe, dla potrzeb bytowych dla 3000 Mk;  

Qśr.d.= 300,0 m3/d.; 
o Sieć winna jako zasada być zlokalizowana w pasie drogi powiatowej 

nr 1498K i posiadać sięgacze do granicy działek odbiorców ostatecznych.   
o Zaprojektowanie (projekt budowlany z przedmiarami i kosztorysem 

inwestorskim) ujęcia wody wraz ze studniami oraz obiektami 
technologicznymi (stacja pomp, uzdatnianie) oraz pomocniczymi  
i technicznymi wraz z zasilaniem energetycznym. Zakres obejmuje również 
sieć zasilającą (magistralę) do istniejącego zbiornika wody w m. Klimkówka; 

o Do zakresu należy uzyskanie wszelkich danych przedprojektowych min.  
map, warunków zasilania w media, ekspertyz, opinii i badań oraz zgód na 
dysponowaniem terenu na cele budowy, jak również uzyskanie decyzji  
i pozwoleń ( wodno-prawne i na budowę);  

o Zamawiający zapewnia wypis i wyrys z MPZP oraz z ewidencji gruntów. 
o W zakres wchodzi opracowanie uproszczonej koncepcji i jej uzgodnienie  

z Zamawiającym. 
• Sieci kanalizacyjnej wraz z transferem ścieków do oczyszczalni, pozwalającej na 

odbiór ścieków z  obiektów znajdujących się w terenach nadbrzeżnych Zbiornika 
Klimkówka: 

• Projektant określi parametry i ostateczny przebiegi trasy sieci kanalizacyjnej biorąc 
pod uwagę, iż liczebność zlewni zlokalizowanej między drogą powiatową nr 1498K  
i brzegiem Zbiornika wodnego od północnego–zachodu ograniczonego  
m. Klimkówka, a od południowego-wschodu granicą gminy Ropa. Jako zasadę 
przyjmuje się przebieg głównego kolektora zbiorczego w pasie 10 m 
zlokalizowanym, min. 20 m od granicy pasa wodnego RZGW. Odbiornik ścieków - 
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lokalna oczyszczalnia ścieków Klimkówka znajdująca się na działce nr 117/36. 
Zapotrzebowanie przyjmuje się na poziomie 3000 RLM.  

1.7. ODSTĘPSTWA 

Zamawiający uznaje przedstawione w niniejszym dokumencie dane, w tym przebiegi sieci, 
wielkości i parametry obiektów, jako orientacyjne, stąd dopuszcza wszelkie korekty na 
etapie projektowania pod warunkiem utrzymania podstawowych celów zadania i rodzaju 
oraz liczby obiektów.  

1.8. BEZPIECZEŃSTWO TECHNOLOGII 

Wykonawca winien uwzględniać wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanych rozwiązań.  
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU 

DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach 
przez Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
Wykonawcy od ich stosowania. 

2.2. KRYTERIA PROJEKTOWE 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do: 
• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane)   Dz.U. 2013 poz. 1409 

• Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(2012, Dz. U. Nr 0 poz. 462 z późn. zm.); 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
– użytkowego (tekst jednolity 2013, Dz. U. Nr 0 poz. 1129); 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(2002, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

• Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1985, Dz. U. Nr 14 poz. 
60 z późn. zm.); 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie (1999, Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.); 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (2010, Dz. U. Nr 109 poz. 719); 

• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 
r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(2009, Dz. U. Nr 124, poz. 1030); 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229); 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 
DZ.U. Z 2003r. Nr 169 poz. 1650), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1137), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. – w sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
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planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, 
poz. 1389), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

• Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity 
Dz.U.2013 poz. 907 z późn. zm.). 

Cała kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji papierowej oraz 
elektronicznej w postaci plików edytowalnych na nośniku CD/DVD. 

Każdy projekt powinien być uzgodniony z Zamawiającym (uzgodnienie 
dokumentacji z Zamawiającym) – uzyskanie statusu dokumentacji: 
„zatwierdzone”  jest warunkiem odbioru przedmiotu umowy. 

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU   
I ARCHITEKTURY  

Zaprojektować zagospodarowanie terenu spójne pod względem funkcjonalnym  
i architektonicznym. Obiekty winny być wkomponowane w istniejący krajobraz, w sposób 
przemyślany, współgrający z otoczeniem. Obiekty kubaturowe winny być kształtowane 
zgodnie z zapisami MPZP.  

KOMUNIKACJA 

Dostępność komunikacyjną terenu zrealizować w następujący sposób: 

• Swobodny dostęp pojazdów mechanicznych jedynie do parkingu, zlokalizowanego 
przy drodze powiatowej, dalej ścieżki i trasy piesze i rowerowe. 

• Pozostałe ciągi drogowe dostosować do przyjęcia ruchu pojazdów 
uprzywilejowanych, w tym pojazdów straży pożarnej i służb technicznych, jednak 
wyłączyć dla samochodowego ruchu bieżącego, uznając te ciągi za pieszo-
rowerowe. Zasadą staje się więc eliminacja ruchu pojazdów z przestrzeni 
rekreacyjnej, co ma walor ekologiczny i wypełnia zasadę bezpieczeństwa ruchu 
pieszych. 

• Nawierzchnia ciągów komunikacyjnych asfaltowa z wyjątkiem chodników, na 
których zastosować kostkę betonową.   

OBIEKTY 

• Obiekty, tj. wiata rekreacyjna, węzeł sanitarno-gospodarczy, wiaty odpoczynkowe 
powinny zostać wkomponowane w istniejący krajobraz,  
w sposób przemyślany i spójny z otoczeniem. Powinny stanowić funkcjonalne 
uzupełnienie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego. Posadowienie obiektów przy 
wykorzystaniu istniejącego ukształtowania terenu. Konstrukcja drewniana z 
elementami murowanymi i kamiennymi.  Dach dwu lub wielospadowy. Pokrycie 
dachu: blacha tłoczona w kształcie gontu  
z posypką bitumiczną, ciemna kolorystyka. Stalowy system orynnowania w 
kolorze: ciemno stalowym lub grafitowym w zależności od ostatecznego wyboru 
pokrycia dachu.  
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PARK ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY . 

• Teren przedmiotowej działki nr 194/7, określony w zapisach MPZP symbolem 
1.1bWS/Lz projektant zaadaptuje zgodnie z jego zapisami i zasadami adaptując 
ww. działkę w sposób funkcjonalny na przestrzeń parkową. 

OGRODZENIA 

• Poszczególne funkcje obszaru wydzielić trwałymi ogrodzeniami, w zależności od 
potrzeb i zasad:  

o Przestrzeń zabaw dla dzieci i młodzieży, ogrodzona ogrodzeniem trwałym. 
o Ogrodzenia niskie wewnętrzne dot. przestrzeni zabaw dla najmłodszych, 

o Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego ogrodzone ogrodzeniem trwałym z 

piłkochwytami. 

o Przewidzieć odpowiednie ilości wejść w postaci furtek i wjazdów w postaci 

bram na poszczególne wydzielone przestrzenie - dla służb porządkowych i 

ratunkowych. 

ZIELEŃ 

• Na terenie utrzymać, jeżeli to będzie możliwe, istniejącą zieleń wysoką. Zieleń 
średnią kształtować jako uzupełnienie elementów rozdzielających lub w formie 
enklaw zielonych nie przesłaniających widoku na zbiornik. Przestrzenie wolne 
trawiaste. Konieczne uwzględnienie zapisów MPZP. 

SIECI, INFRASTRUKTURA 

• Sieci i przyłącza prowadzić pod ziemią w pasach przy drogach i ciągach 
komunikacyjnych. 

• Wykonawca, przed przystąpieniem do prac projektowych winien jest wykonać 
inwentaryzację zieleni. W razie stwierdzenia kolizji projektowanej infrastruktury  
z istniejącym drzewostanem, Wykonawca zobowiązany jest w imieniu 
Zamawiającego do uzyskania pozwolenia na wycięcie drzew zgodnie z Ustawą z 
dnia 16 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody  Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. 
zmianami. 

INNE  

• W ramach realizacji założeń dotyczących budowy przestrzeni rekreacyjnej i 
regulacji nabrzeża nad zbiornikiem Klimkówka uwzględnić należy Projekt 
architektoniczno - budowlany opracowany w roku 2014 przez Pracownię 
Projektową „ARCHITEKT” dla Gorlickiego Młodzieżowego Stowarzyszenia 
Żeglarskiego z siedzibą w Gorlicach. Przystań lokuje się na działce 165/2. Taka 
lokalizacja pozwala na ewentualną rozbudowę obiektu w razie wzrostu 
zapotrzebowania na miejsca do cumowania. Korzystnym aspektem miejsca jest 
łatwa dostępność i duża przestrzeń manewrowa.  

• Projektant skonsultuje lokalizacje i założenia projektowe z projektantami, 
realizującymi wielofunkcyjna ścieżkę rekreacyjną i skordynuja działania 
projektowe dla uzyskania pełnej spójności opracowań.  
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• Wykonawca, przed przystąpieniem do prac projektowych winien jest wykonać 
inwentaryzację terenu budowy. 

• Projektant przed przystąpieniem do prac powinien sprawdzić wszelkie zapisy 
MPZP. 

• Konieczna spójność wszystkich projektowanych elementów na przedmiotowym 
terenie. 

• Wszelkie prace projektowe winny zostać uzgodnione z Zamawiającym. 

2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

Wymagania odnośnie sieci kanalizacji opadowych (w tym sieci wewnętrznej) 

Sieć kanalizacji deszczowej winna być projektowana jako rurociąg z rur o ścianach litych 
wykonany z materiałów powszechnie stosowanych dla kanalizacji deszczowych (np. PVC, 
kamionka, rury betonowe). Połączenia rur kielichowe na uszczelki. Należy zastosować przy 
realizacji sieci opadowej studzienki betonowe z betonu wodoszczelnego (ewentualnie 
innych materiałów wodoszczelnych). Dla całości terenu należy zastosować rury  
o średnicach zapewniających odpowiedni przepływ wód opadowych. Studzienki rewizyjne  
i przelotowe należy projektować jako prefabrykowane (pod jezdnią betonowe 
prefabrykowane). Dno każdej studzienki należy wyprofilować kinetą przepływu ścieków. 
Przejścia przez ściany studzienek dla wprowadzenia rur powinny być osadzone w trakcie 
prefabrykacji studzienek. Prefabrykowane kręgi studzienek powinny być łączone na 
uszczelki gumowe. W pokrywach studzienek betonowych należy stosować włazy żeliwne. 
Studzienki należy wyposażyć w pierścienie odciążające i włazy żeliwne typu ciężkiego  
z zamykaną pokrywą. Dopuszcza się zastosowanie studzienek z systemów polietylenu lub 
pokrewnych, pod warunkiem wykazania ich wytrzymałości materiałowej na obciążenia 
ciężkim taborem samochodowym. 

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem do 
prac projektowych. 

Wymagania odnośnie sieci kanalizacji sanitarnej  

Sieć kanalizacji sanitarnej poprowadzić w pasie 10-metrowym oddalonym o 20 m od 
granicy pasa wodnego Zbiornika Klimkówka. Projektowany odcinek magistralnej kanalizacji 
sanitarnej będzie odbierał ścieki bytowe powstające w gospodarstwach agroturystycznych, 
domowych i obiektach turystycznych, a także z obiektów publicznych zlokalizowanych na 
terenie obecnej Stanicy Wodnej. Wykonać podłącza do wszystkich obiektów publicznych, 
realizowanych w ramach niniejszego projektu. 

Przekroje rur dobrać przy założeniu jednorazowego pobytu 2500 osób w obiektach 
turystycznych oraz 500 osób na basenie. Maksymalny zrzut ścieków oparto na podstawie 
przeciętnych norm zużycia wody określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
z dn. 14.01.2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70) 
oraz na podstawie obliczeń własnych (uwzględniających zapotrzebowanie wody do celów 
turystycznych): 

• 0,1 m3/dobę/osobę – korzystający z pensjonatów (kat. III), 
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• 0,4 m3/dobę/osobę – korzystający z basenów. 

Łączny sumaryczny dobowy zrzut ścieków 400 m3. 

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem do 
prac projektowych. 
Uwaga: Wszystkie podane powyżej parametry, należy traktować jako wartości przewidywane  
i orientacyjne, a ostateczne powierzchnie i wielkości określone będą w czasie wykonywania 
projektu budowlanego. W obliczeniach zlewni należy uwzględnić pełne zagospodarowanie terenów 
na południowym brzegu zbiornika – między linią brzegową a drogą powiatową nr 1498K. 

Wymagania odnośnie sieci wodociągowych i ujęcia wody 

Wykonywana magistralna sieć wodociągowa (w tym wewnętrzna sieć wodociągowa) 
będzie doprowadzać wodę do obiektów turystycznych.  

Doprowadzane ilości wody przyjęto na podstawie przeciętnych norm określonych  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U.2002.8.70) oraz na podstawie obliczeń własnych 
(uwzględniających zapotrzebowanie wody do celów turystycznych). 

Szacowane zapotrzebowanie wody do celów socjalnych i turystycznych: 
• 0,1 m3/dobę/osobę – korzystający z pensjonatów (kat. III), 
• 0,4 m3/dobę/osobę – korzystający z basenów. 

Dodatkowo należy przewidzieć zapotrzebowanie na wodę dla zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, w postaci hydrantów lub zbiornika p.poż. 

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem do 
prac projektowych. 

Uwaga: Wszystkie podane powyżej parametry, należy traktować jako wartości przewidywane  
i orientacyjne, a ostateczne powierzchnie i wielkości określone będą w czasie wykonywania 
projektu budowlanego. W obliczeniach zlewni należy uwzględnić pełne zagospodarowanie terenów 
na południowym brzegu zbiornika – między linią brzegową a drogą powiatową nr 1498K. 

Wymagania odnośnie sieci elektrycznej  

• Przyłącza energetyczne poprowadzić od stacji Trafo do poszczególnych obiektów 
wyłącznie w obszarze recepcyjnym.   

• Trasę należy zaprojektować tak, by w minimalny sposób ingerować w przestrzeń, 
stąd też planuje się na terenie recepcyjnym zlokalizować podziemne kanały 
energetyczne w pasach drogowych dróg wewnętrznych. 

• Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem 
nie zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed 
przystąpieniem do prac projektowych. 

• Usuniecie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację 
planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych 
funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej 
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właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed 
usunięciem kolizji. 

• W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia 
robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla 
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy 
ochronnej tj. folii lub cegły — zabrania się odkrywania czynnych kabli 
energetycznych. 

• Dla linii kablowych SN należy wykonać pomiar wyładowań niezupełnych. 
• Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne  

z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych. 
• Bezpośrednio w wykopie, kable należy układać na głębokości min. 0,8 m,  

z dokładnością ±5 cm na dolnej warstwie piasku o grubości 15 cm + przykrycie 
warstwą piasku o grubości 10 cm nad kablem - a następnie 
warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Nad tą warstwą, jako 
ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizację obecności kabla 
energetycznego, który może być pod napięciem - należy wzdłuż całej trasy,[co 
najmniej 25 cm nad kablem] układać folię kalandrowaną w kolorze niebieskim -  
o szerokości co najmniej 20 cm. 

• Przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami podziemnymi, oraz drogami  
i placami utwardzonymi, kable należy układać w przepustach kablowych. Na 
kablach już istniejących w miejscach skrzyżowań należy zakładać rury osłonowe 
dwudzielne. 

• Przepusty i rury osłonowe powinny być zabezpieczane na końcach przed 
przedostawaniem się do ich wnętrza wody, oraz przed ich zamulaniem. 
Kable układane w ziemi na całych swych długościach powinny posiadać 
oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy szafach i innych obiektach 
pozostawiać zapasy eksploatacyjne kabli (2,0 m przy urządzeniach). 

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem do 
prac projektowych. 

Uwaga: Wszystkie podane powyżej parametry, należy traktować jako wartości przewidywane  
i orientacyjne, a ostateczne powierzchnie i wielkości określone będą w czasie wykonywania 
projektu budowlanego. 

Wymagania odnośnie sieci oświetlenia ulicznego (oświetlenie drogi dojazdowej 
i dróg wewnętrznych) 

Oświetlenie dróg i przestrzeni - zarówno drogi dojazdowej, parkingów, przestrzeni 
rekreacyjno - wypoczynkowej jak i dróg wewnętrznych i ścieżek, powinno spełniać normy 
 i zalecenia wg normy EN 13201-1, zapewniające odpowiedni poziom luminancji, 
równomierność luminancji, z ograniczeniami zjawiska olśnienia - dla odpowiedniej 
kategorii miejsca. Projektuje się oświetlenie ze źródeł odnawialnych  przy uwzględnieniu 
wspomagania z istniejącej sieci energetycznej. 

Zgodnie z normą EN 13201-1 należy wziąć pod uwagę: 
• użytkowników ruchu – ruch motorowy, pojazdy poruszające się  

z małymi prędkościami, 
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• innych użytkowników – rowerzyści, piesi, narciarze, 
• wykluczonych użytkowników – brak. 

Do sterowania instalacją zaleca się zastosowanie systemu opartego o technologie 
inteligentne, umożliwiające zmianę natężenia światła w zależności od bieżących potrzeb 
użytkowników dróg, tj: 

• w zależności od warunków pogodowych, i sezonowych, 
• w zależności od ustawień trybów czasowych, 
• w zależności od natężenia ruchu i użytkowania terenu. 

Ponadto: 

• Montaż fundamentów słupów oświetleniowych należy wykonać zgodnie  
z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu, typu osadzonych urządzeń  
i konstrukcji [typ szafki, słupa, wysięgnika z oprawą, parcia wiatru]. Każdy 
fundament powinien być ustawiany na 10 cm warstwie zagęszczonego żwiru, 
spełniającego wymagania BN-66/6774-01. Maksymalne odchylenie górnej 
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyć 1:1500,  
z dopuszczalną tolerancją rzędnej posadowienia ± 2 cm. Ustawienie fundamentu  
w terenie powinno być wykonane z dokładnością ±10 cm. 

• Na fundamentach powinny być wystawione śruby kotwiące przeznaczone do 
mocowania słupów. Odchylenia od pionu osi słupa, po jego ustawieniu, nie może 
wynosić więcej, niż 0,001 wysokości słupa. Słupy należy zaprojektować tak, aby 
ich wnęki na tabliczki bezpiecznikowo-przyłączeniowe z drzwiczkami znajdowały 
się po przeciwnej stronie od jezdni, chodnika czy ścieżki rowerowej. 

• Układanie kabli powinno być zgodne z normą PN-76/E-05125.  
• Bezpośrednio w wykopie kable należy układać na głębokości min. 0,8 m,  

z dokładnością ±5 cm na dolnej warstwie piasku o grubości 15 cm + przykrycie 
warstwą piasku o grubości 10 cm nad kablem - a następnie 
warstwą gruntu rodzimego o grubości co najmniej 15 cm. Nad tą warstwą, jako 
ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizację obecności kabla 
energetycznego, który może być pod napięciem - należy wzdłuż całej trasy [co 
najmniej 25 cm nad kablem], układać folię kalandrowaną w kolorze niebieskim -  
o szerokości co najmniej 20 cm. 

• Przy skrzyżowaniach z innymi instalacjami podziemnymi oraz drogami  
i placami utwardzonymi kable należy układać w przepustach kablowych. Na 
kablach już istniejących, w miejscach skrzyżowań należy zakładać rury osłonowe 
dwudzielne. 

• Przepusty i rury osłonowe powinny być zabezpieczane na końcach przed 
przedostawaniem się do ich wnętrza wody oraz przed ich zamulaniem. 
Kable układane w ziemi na całych swych długościach powinny posiadać 
oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca się przy latarniach, szafach, obiektach 
pozostawiać zapasy eksploatacyjne kabli (1,5 m przy latarniach oraz 2,0 m 
przy urządzeniach). 

• Zasypanie fundamentu lub kabla należy dokonać gruntem z wykopu, bez 
zanieczyszczeń. Zasypanie należy wykonać warstwami o grubościach od 15 do 20 
cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub zagęszczarką wibracyjną. Zagęszczenie 
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należy wykonać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu lub 
kabla. 

• Jako ochronę przed dotykiem pośrednim w sieci zasilającej  
i oświetleniowej należy przewidzieć samoczynne wyłączenie zasilania. 
Zaleca się wykonywanie uziomu prętowego ciągłego z użyciem pręta stalowego 
układanego we wspólnym wykopie z kablem oświetleniowym + połączenia 
bednarką ocynkowaną z podstawami słupów. 

Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem do 
prac projektowych. 

2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DRÓG 

Parametry konstrukcyjne:  

1. Dla projektowanej drogi dojazdowej odcinek 1 – wg rys. schematu układu dróg: 

• konstrukcja nawierzchni – jezdnia: nawierzchnia bitumiczna o konstrukcji 
podbudowy zgodnej z warunkami technicznymi dla obciążenia ruchem KR2 
przewidzianymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. „w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. 1999 nr 43 
poz. 430 z późn. zm.) oraz zgodna z normami odpowiednimi dla przyjętego 
rozwiązania, 

• konstrukcja nawierzchni – chodniki: nawierzchnia z kostki betonowej zgodnie z 
normą: PN-EN 1338:2005/ AC:2007 (Betonowa kostka brukowa) na podbudowie 
z kruszyw zgodnie z normą: PN-EN 12670:2002P; Kamień naturalny 
Terminologia, 

• konstrukcja nawierzchni – pobocza: gruntowe wykonane z kruszyw naturalnych, 
zgodnych z normą, PN-EN 12670:2002P; Kamień naturalny Terminologia, 

2. Dla projektowanych dróg wewnętrznych – odcinek 2 – wg rys. schematu układu 
dróg: 

• konstrukcja nawierzchni – jezdnia: nawierzchnia bitumiczna o konstrukcji 
podbudowy zgodnej z warunkami technicznymi dla obciążenia ruchem KR2 
przewidzianymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z 
późn. zm.) oraz zgodna z normami odpowiednimi dla przyjętego rozwiązania. 

• konstrukcja nawierzchni – pobocza: gruntowe wykonane z kruszyw naturalnych, 
zgodnych z normą PN-EN 12670:2002P; Kamień naturalny Terminologia, 

• konstrukcja nawierzchni – zjazdy: zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej 
zgodnie z normami: 

• PN-EN 1338:2005/AC:2007 (Betonowa kostka brukowa. Wymagania  
i metody badań) na podsypce z kruszyw odpowiadających normie: 
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• PN-EN 12670:2002P; (Kamień naturalny Terminologia) na podbudowie z betonu 
zgodnie z normą: 

• PN-EN 206-1:2003/A2:2006P (Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność). 

3. Dla projektowanych dróg wewnętrznych – odcinki: 3a i 3b, 4 – wg. rys. schematu 
układu dróg, 

• konstrukcja nawierzchni – jezdnia: nawierzchnia bitumiczna o konstrukcji 
podbudowy zgodnej z warunkami technicznymi dla obciążenia ruchem KR2 
przewidzianymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 2 marca 1999 r. „w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z 
późn. zm.) oraz zgodna z normami odpowiednimi dla przyjętego rozwiązania. 

• konstrukcja nawierzchni – pobocza: gruntowe wykonane z kruszyw naturalnych, 
zgodnych z normą PN-EN 12670:2002P; Kamień naturalny Terminologia, 

• konstrukcja nawierzchni – zjazdy: zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej 
zgodnie z normami: 

PN-EN 1338:2005/AC:2007 (Betonowa kostka brukowa. Wymagania  
i metody badań) na podsypce z kruszyw odpowiadających normie: 

PN-EN 12670:2002P; (Kamień naturalny Terminologia) na podbudowie z betonu 
zgodnie z normą: 

PN-EN 206-1:2003/A2:2006P (Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność). 

4. Dla projektowanych parkingów.  

• konstrukcja nawierzchni – parkingi: nawierzchnia z ażurowych płyt betonowych 
lub asfaltu na podbudowie zgodnej z warunkami technicznymi dla przystanków 
autobusowych zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (1999, Dz. U. Nr 43 poz. 
430 z późn. zm.) oraz zgodna z normami odpowiednimi dla przyjętego 
rozwiązania.  

• konstrukcja nawierzchni – zjazdy: zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej 
zgodnie z normami: 

PN-EN 1338:2005/AC:2007 (Betonowa kostka brukowa. Wymagania  
i metody badań) na podsypce z kruszyw odpowiadających normie: 

PN-EN 12670:2002P; (Kamień naturalny Terminologia) na podbudowie  
z betonu zgodnie z normą: 

PN-EN 206-1:2003/A2:2006P (Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, 
produkcja i zgodność.). 
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Uwaga: Przy doborze grubości warstw konstrukcyjnych należy brać pod uwagę warunki 
geologiczne terenu. 

2.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 

Nie występują. 

2.7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRAC PROJEKTOWYCH 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację prac projektowych zgodnie z umową oraz za 
jakość zaproponowanych rozwiązań budowlanych, zastosowanych materiałów. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów 
prawa.  

Zasady odbioru robót zostaną szczegółowo opisane w umowie, która będzie zawarta 
między Zamawiającym i Wykonawcą. Zostanie w niej ujęta kolejność i charakter odbiorów 
oraz zakres dokumentacji niezbędnych do skutecznego uzyskania odbioru. 

2.8. WYMAGANIA DODATKOWE 

• Niniejsze opracowanie określa zakres zadań, które Projektant winien uwzględnić w 
dokumentacji projektowej, jednakże w sytuacji uzasadnionej względami prawnymi 
lub funkcjonalnymi uwzględni on i zastosuje w projekcie rozwiązania alternatywne 
lub uzupełniające, również w sytuacji jeśli wymagałoby to dodatkowych opracowań i 
zgód. Zastosowanie innych, niż przyjęte w PFU, rozwiązań wymaga akceptacji 
Zamawiającego. Natomiast zakres zadań należy traktować sztywno. 

• Projektant uwzględni spójność projektowanej ścieżki rekreacyjnej, z innymi 
elementami infrastruktury, realizowanymi przez pozostałych partnerów projektu, 
stąd też skonsultuje on, przyjęte przez siebie rozwiązania, z pozostałymi 
projektantami, w zakresie wymagającym korelacji. 

• Projekt musi być zgodny z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w 
przypadku ich braku Projektant uzyska decyzję ustalenia lokalizacji inwestycji celu 
publicznego, stąd też przed przystąpieniem do prac powinien sprawdzić wszelkie zapisy MPZP 
obowiązujące dla poszczególnych zadań. 

• Projektant wykona 4 dokumentacje projektowe na cały zakres objęty niniejszym 
PFU, obejmująco oddzielnie: 

o Projekt budowlany nabrzeża rekreacyjnego (plaże terenowe); 
o Projekt budowlany rekreacyjnej przestrzeni recepcyjnej nad Zbiornikiem 

Klimkówka – budynki i budowle oraz mała architektura i zagospodarowanie 
terenu; 

o Projekt budowlany rekreacyjnej przestrzeni recepcyjnej nad Zbiornikiem 
Klimkówka – branża drogowa; 

o Projekt budowlany rekreacyjnej przestrzeni recepcyjnej nad Zbiornikiem 
Klimkówka – sieci. 

• Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania Projektant winien traktować 
jak koncepcyjne podejście ideowe, stąd też na bazie niniejszego dokumentu 
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sporządzi on koncepcję docelowych rozwiązań projektowych i uzyska akceptacje 
Zamawiającego. 

• Projektant weźmie pod uwagę, wszystkie rozwiązania, które będą mieć wpływ na 
ochronę środowiska, w tym zastosuje OZE do ogrzewania pomieszczeń i oświetlenia 
terenu. 

• Projektant zapewni pełny dostęp dla osób niepełnosprawnych. 
• Projektant zastosuje, wymagane prawem, zabezpieczenia przeciwpożarowe na 

terenie objętym opracowaniem.  
• Projektant jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i opinii, wymaganych 

prawem w postepowaniu o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, w tym również 
do uzyskania prawa dysponowania terenem na cele budowlane. 

• Wykazane w opracowaniu działki i ich numery należy traktować orientacyjnie. 
Projektant ma obowiązek zweryfikować zakres terenu objętego projektem i uzyskać 
odnośne wypisy z rejestru gruntów. 

• Zaprojektowana infrastruktura powinna spełniać parametry, wymogi technologiczne 
i procesowe określone w dyrektywach Unii Europejskiej. 
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3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU  
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

 

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 

PRZEPISÓW 

Planowana inwestycja realizowana jest zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Ropa – wieś Klimkówka, zgodnie z Uchwałą nr XVIII/106/08 Rady 
Gminy Ropa z dnia 5 wrześnie 2008 r. 

3.2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO 

DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jedynie 
w zakresie działek, których jest właścicielem lub zarządzającym, tj.: 

Działki nr Właściciel Zarządzający 
Gmina Ropa 

194/7, 171/2, 165/1, 393/10  Gmina Ropa Gmina Ropa 
176/2, 175/1,  174/1, 173/1, 172/1, 
171/1, 401/1  

Powiat Gorlicki Powiatowy Zarząd Drogowy w 
Gorlicach 

401/3  Skarb Państwa Powiatowy Zarząd Drogowy w 
Gorlicach 

148/2, 149/2, 150/2, 152/2, 153/2,  
170/4, 170/6, 169/2, 166/2, 165/2, 
164/2,  393/2, 
168/4 – um. dzierżawy do dnia 01.03.2015, 
167/2 – um. dzierżawy do dn. 30.09.2015 

Skarb Państwa Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Krakowie 

Powyższy zakres działek należy traktować orientacyjnie. Przed przystąpieniem do projektowania 
Projektant jest zobowiązany do zweryfikowania działek objętych projektem.   

Działki nr Właściciel Zarządzający 
Gmina Ropa 

3583,  3573,  Gmina Ropa Gmina Ropa 
413/1,  414, 66/6, 427,  Skarb Państwa Starostwo Powiatowe  

w Gorlicach 
66/1, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łosie 
Powyższy zakres działek należy traktować orientacyjnie. Przed przystąpieniem do projektowania Projektant 
jest zobowiązany do zweryfikowania działek objętych projektem.   

Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania wszystkimi nieruchomościami na 
cele budowlane, na których realizowana ma być realizowana inwestycja: 

Działki nr Właściciel Zarządzający 
Gmina Ropa 

175/3  
(w pasie drogi powiatowej D1498K) 

osoba prywatna osoba prywatna 

Powyższy zakres działek należy traktować orientacyjnie. Przed przystąpieniem do 
projektowania Projektant jest zobowiązany do zweryfikowania działek objętych projektem.   
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3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM  

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi 
Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robót nie 
istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu 
normy i standardy europejskie (EN). Całość robót powinna być zaprojektowana  
i wybudowana w systemie metrycznym SI. 

W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane 
w niniejszym dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy 
zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. W takich okolicznościach, 
Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczane na plac budowy nadają się do 
zastosowania w robotach.  

Przepisy prawne: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane)   Dz.U. 2013 poz. 1409 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(2002, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (1999, Dz. U. Nr 43 poz. 430 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
– użytkowego (2004, Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity 2013, Dz. U. 
poz. 687 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity 2007, Dz. 
U. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz. 1126); 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst jednolity, Dz. U. 2003 
Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (2003, 
Dz. U. 47 poz. 401); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (2012, Dz. U. poz. 462  
z późn. zm.); 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (2004, Dz. U. 249 poz. 2497 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z późn. zm.); 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity 

2013, Dz. U. poz. 1232 z późn. zm.); 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.2012 poz. 145  

z późn. zm.); 
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity 2012, Dz. U. poz. 647 z późn. zm.); 
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity 2013, Dz. U. 

poz. 627); 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 

katalogu odpadów (2001, Dz. U. Nr 112 poz. 1206); 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (2007, Dz. U. Nr 120, poz. 826  
z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2011  
Nr 163, poz. 981); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie 
rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia 
ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą 
prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (2001, Dz. U. Nr 152, poz. 1735); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 
poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska (2003, Dz. U. Nr 5, poz. 58); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których 
wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (2005, Dz. U. Nr 233, poz. 1988 z późn. 
zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  
1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (1993, Dz. U. Nr 96 poz. 437); 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity 2006, Dz. U. 123 poz. 858); 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (z Dz.U.2013 
poz.907 z późn. zm.); 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 
2012 Nr 0 poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami 
wykonawczymi); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.). 
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Normy: 

• PN-S-02204:1997 – Odwodnienia dróg; 
• PN-EN 12670:2002P– Kamień naturalny Terminologia; 
• PN-EN 13043:2004/AC:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych  

i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu; 

• PN-EN 1338:2005 - Betonowa kostka brukowa; 
• PN-EN 206-1:2003/A1:2005P- Beton – Część 1. Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność, 
• PN-EN 13924:2006/AC:2006 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla 

asfaltów drogowych twardych; 
• PN-EN 14157:2005P - Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie; 
• PN-EN 197-1:2012E - Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku; 
• PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu; 

• PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

• PN-EN 1401-1:2009P– Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 

• PN-B-10702:1999P - Wodociągi i kanalizacja – Zbiorniki – Wymagania i badania; 
• PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych; 
• PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu 

zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe; 
•  PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej -- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek  
i połączeń; 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 - 
wydane przez COBRTI INSTAL; 

• ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 
ciśnieniowych do wody; 

• Instrukcje montażowe producentów wyrobów stosowanych do budowy sieci 
wodociągowej; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70); 

• PN-EN 1091:2002 – Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej; 
• PN-EN 1671:2001 - Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej; 
• PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania; 
• PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa – Terminologia – Część 3: Definicje 

terminów; 
• PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia – Elementy rurociągów – Definicja  

i dobór PN; 
• PN-B-10725:1997P Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania; 
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• SEP - E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne  linie kablowe. Projektowanie  
i budowa; 

• Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r.; 
• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe – 

Projektowanie i budowa; 
• PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 

ogólne; 
• PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne; 
• PN-EN 40-5:2004P Słupy oświetleniowe - Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe – 

wymagania; 
• PN-EN 40-6:2004P Słupy oświetleniowe Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe 

– wymagania;  
• PN-EN 40-9:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Część 9: Wymagania specjalne dla 

słupów oświetleniowych z betonu strunowego; 
• PN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg. Część 1: Wybór klas oświetlenia; 
• PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg - Część 2: Wymagania oświetleniowe; 
• PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg - Część 3: Obliczenia parametrów 

oświetleniowych; 
• PN-EN 40-1:2002 (U) Słupy oświetleniowe - Terminy i definicje;  
• PN-EN 40-2:2005/Ap1:2006 (U) Słupy oświetleniowe - Część 2: Wymiary  

i tolerancje;  
• PN-EN 40-3-1:2013 Słupy oświetleniowe - Część 3-1: Projektowanie i weryfikacja -

- Specyfikacja obciążeń charakterystycznych; 
• PN-EN 40-3-2:2013 Słupy oświetleniowe - Część 3-2: Projektowanie i weryfikacja -

- Weryfikacja za pomocą badań; 
• PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012P Oprawy oświetleniowe – Część 2-3: Wymagania 

szczegółowe – Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne. 

3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 

ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Brak. 

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE 

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, także postępowania o uzyskanie decyzji 
administracyjnych, obciążają Wykonawcę, dlatego winien on na każdym etapie 
uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę konieczne jest 
uzyskanie pełnej akceptacji od zamawiającego wszelkich przyjętych rozwiązań 
projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga przedłożenia 
opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji 
kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym 
i umową. 
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