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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA — OBSZARY INWESTYCJI

Projekt pn.: ,PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACII DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
OTOCZENIA ZBIORNIKA KLIMKOWKA - INWESTYCJE W CENTRA REKREACYINE”
realizowany jest, na mocy umowy partnerskiej, przez 4 samorzady Ziemi Gorlickiej: Powiat
Gorlicki, Gmine Ropa, Gmine Sekowa oraz Gmine Uscie Gorlickie. W ramach wspdlnego
projektu poszczegdlne samorzady realizujg nastepujgce zadania:

Powiat Gorlicki:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

« Wielofunkcyjne Sciezki rekreacyjne nad zbiornikiem Klimkdwka,

Gmina Ropa
Opracowanie dokumentacji projektowej dla nastepujgcych zadan:

« Zagospodarowanie brzegdw Zbiornika na terenie miejscowosci Klimkdowka -
Nadbrzezna przestrzen rekreacyjno-plazowa
 Stworzenie oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni recepcyjnej
nad Zbiornikiem Klimkéwka w miejscowosci Klimkowka:
o Park zabaw dla dzieci i mtodziezy
o Obszar rekreacji zorganizowanej
0 Przystan wodna
o Infrastruktura parkingowa
o Uporzadkowana przestrzen publiczna
« Wyposazenie obszaru turystycznego nad Zbiornikiem Klimkdwka (m. Klimkéwka) w
niezbedne media.

Gmina Sekowa:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla nastepujacych zadan:

 Park Rekreacji Rodzinnej na Magurze Matastowskiej

« Platforma widokowa na stoku narciarskim Ski Park Magura

» Trasa rowerowa "DOWNHILL" na stoku Ski Park Magura

Strefa odpoczynkowa na Przeteczy Matastowskiej

Sciezki narciarstwa biegowego — Magura Matastowska — Krzywa
Centrum Narciarstwa Biegowego i Rekreacji Rodzinnej w Krzywej

Gmina Uscie Gorlickie

Opracowanie dokumentacji projektowej dla nastepujgcych zadan:

miejsca rekreacyjne nad brzegiem Zbiornika Klimkéwka
centrum aktywnego wypoczynku

budynek informacji turystycznej

catoroczne trasy wielofunkcyjne wraz z miejscami rekreacji.
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1.2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej wielobranzowej dokumentagji
projektowej, w tym:

1.
2.

Pozyskanie niezbednych map do celéw projektowych.

Sporzadzenie ideowego planu zagospodarowania przestrzennego i  uzyskanie
akceptacji Zamawiajgcego.

Uzyskanie prawa do dysponowania terenem na cele budowlane. Zakres i zasady
petnomocnictwa okresli Zamawiajacy.

Sporzadzenie projektdw budowlanych lub dokumentacji do zgtoszenia robét
budowlanych (w zaleznosci od rodzaju wymaganego prawem dokumentu) na caty
zakres prac opisany ponizej, w tym uzyskanie wszelkich pozwolen, zgdd i decyzji
administracyjnych.

Sporzadzenie dokumentacji wykonawczych dla catego zakresu prac opisanego
ponizej.

Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem, obejmujgcego caty
zakres prac objetych projektami budowlanymi.

Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych dla
catego zakresu prac projektowych.

Zakres prac do wykonania obejmuje nastepujace grupy funkcjonalno-przestrzenne:

R.I. ZAGOSPODAROWANIE BRZEGOW ZBIORNIKA NA TERENIE MIEJISCOWOSCI KLIMKOWKA

R.II.

- NADBRZEZNA PRZESTRZEN REKREACYJNO-PLAZOWA.

R.I.1. REGULACIA NABRZEZA.
R.I.2. PLAZE KOMPAKTOWE.

STWORZENIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I REKREACYJNE PRZESTRZENI

RECEPCYINEJ NAD ZBIORNIKIEM KLIMKOWKA W MIEJSCOWOSCI KLIMKOWKA.

R.IL.1. PARK ZABAW DLA DZIECI I MLODZIEZY.

R.I1.1.1. URZADZENIA ZABAWOWE DLA DZIECI I MtODZIEZY.

R. I1.1.2. WEZEL SANITARNO-GOSPODARCZY.

R. I1.1.3. MAtA ARCHITEKTURA I ZIELEN URZADZONA: NISKA, SREDNIA I WYSOKA.
R. I1.1.4. ZADASZENIA PRZECIWSLONECZNE I PRZECIWDESZCZOWE.

R. I1.1.5. OGRODZENIE.

R.I1.2. OBSZAR REKREACJI ZORGANIZOWANEJ.

R.I1.2.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE.
R.II.2.2. WIATA REKREACYINA WRAZ Z INFRASTRUKTURA SANITARNA.
R.I1.2.3. UPORZADKOWANIE TERENU REKREACII ZORGANIZAOWANEJ.

R.II1.3. PRZYSTAN WODNA.

R.II.3.1. TEREN WOKOL ISTNIEJACE] PRZYSTANI WODNEJ.

R.II1.4. INFRASTRUKTURA PARKINGOWA.

R.I1.4.1. MIEJSCA PARKINGOWE.
R.II.4.2. ZIELEN URZADZONA: NISKA, SREDNIA I MURAWOWA.
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R.II.5. UPORZADKOWANA PRZESTRZEN PUBLICZNA.

+ R.IL.5.1. UKtAD DROG WEWNETRZNYCH: DOJAZDOWYCH I TECHNICZNYCH.
« R.IL.5.2. UKtAD SCIEZEK I CHODNIKOW SPACEROWYCH tACZACYCH POSZCZEGOLNE ELEMENTY
PROJEKTU.

R.II.6. SCIEZKA REKREACYINO - PRZYRODNICZA
e R.II.6.1. SCIEZKA REKREACYINO — PRZYRODNICZA.

R.III. WYPOSAZENIE OBSZARU TURYSTYCZNEGO NAD ZBIORNIKIEM KLIMKOWKA (M.
KLIMKOWKA) W NIEZBEDNE MEDIA.

 R.IIL.1. ZAOPATRZENIE W MEDIA NADBRZEZNEJ PRZESTRZENI REKREACYINO-PLAZOWE].
+ R.III.2. SIECI.

SPOSOB REALIZACJII ZAMOWIENIA:
1. Pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych.

2. Sporzadzenie na aktualnej mapie do celdw projektowych ideowego planu
zagospodarowania terenu i przedtozenie go Zamawiajgcemu w formie papierowej
(3 egz.) oraz w formie elektronicznej (ptyta CD/DVD).

3. Uzyskanie prawa do dysponowania terenem na cele budowlane, obejmujacego
rowniez prawo wieloletniego wtadania terenem przez Zamawiajgcego, dla catego
zakresu przestrzeni objetej projektem. Zakres i zasady petnomocnictwa okresli
Zamawiajacy.

4. Uzyskanie uzgodnien, opinii i pozwolen, wynikajgcych z przepisow prawa lub z
Zgdania wiasciwego organu administraciji.

5. Sporzadzenie dokumentacji projektowej dla kazdego ww. przedsiewziecia wraz z
wnioskiem o pozwolenie na budowe lub tez dokumentacji do zgtoszenia robot
budowlanych wraz z wiasciwym wnioskiem, zgodnie USTAWA z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 2 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy —
Prawo budowlane) Dz.U. 2013 poz. 1409), w ww. zakresie oraz uzyskanie
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe lub prawnie skutecznego zgtoszenia
robot budowlanych, chyba ze szczegétowe zapisy niniejszego dokumentu stanowig
inaczej.

6. Wykonanie dokumentacji wykonawczej .

7. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem, zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robot
budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym - Dz.U. 2004 nr
130 poz. 1389.

8. Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych dla
catego zakresu prac projektowych.

9. Przekazanie protokotem kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiajgcemu
wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i pozwoleniami, w wersji papierowej i
elektronicznej, z oSwiadczeniem wykonawcy, ze dostarczona dokumentacja jest
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zgodna z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz
normami oraz, ze zostaje wydana w stanie petnym. Wymaga sie by egzemplarze
dokumentacji nie roznity sie zawartoScig i kolejnoscig wpiecia dokumentow.
Egzemplarze powinny by¢ ostemplowane przez Organ Administracji
Architektoniczno — Budowlanej. Wymagane dostarczenie 4 egz. projektu wraz ze
wszystkimi uzgodnieniami, dokumentacjag wykonawczg, kosztorysem wraz z
przedmiarem oraz ptyt CD/DVD, zawierajacych skany catej powyzej wymienionej
dokumentaciji.

1.2.1. LOKALIZACIA INWESTYCJI

Lokalizacja inwestycji:

+ miejscowos¢ Klimkdwka,

* gmina Ropa,

» powiat gorlicki,

« wojewddztwo matopolskie.
Teren inwestycji zlokalizowany jest na potudniowo-zachodnim brzegu Zbiornika Wodnego
Klimkéwka i obejmuije:

» kapielisko o powierzchni ok. 6 ha, zlokalizowany pomiedzy drogg powiatowg nr
1498K, a Zbiornikiem Wodnym Klimkdwka, tacznie z pasem nabrzeznym,
zarzagdzanym przez Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej. W skiad terenu
inwestycyjnego wchodzi obszar dziatajgcej Stanicy wodnej “Klimkdwka”. Teren
obejmuje wytacznie dziatki, bedace witasnoscia Gminy Ropa oraz we wiadaniu
RZGW.

» teren inwestycyjny niezbedny dla lokalizacji sieci kanalizacyjnej i wodociggowej,
biegnacych w pasie drogi powiatowej nr 1498K (sie¢ wodociggowa) oraz w pasie
nadbrzeznym o szerokosci 10 m, zlokalizowanym w odlegtosci 20 m od granicy
zbiornika wodnego (sie¢ kanalizacyjna), biegngcym dziatkami prywatnymi na catej
dtugosci nabrzeza nalezgcego administracyjnie do Gminy Ropa, a takze urzadzen
nadwodnych, zlokalizowanych punktowo w pasie zbiornika, zarzadzanym przez
RZGW lub na dziatkach bedacych wtasnoscig Gminy Ropa.

1.2.2. STAN ISTNIEJACY

Teren objety projektem, pod wzgledem funkcjonalnym i przestrzennym nalezy podzieli¢ na
dwa obszary:

« Stanica wodna wraz z zatoczkg cumowniczg, bedaca publicznym obszarem
rekreacyjnym;

« Teren nadbrzezny zagospodarowywany w sposob komercyjny przez podmioty i
osoby prywatne.

STANICA WODNA

obejmuje teren o powierzchni ok. 6 ha, nachylony w kierunku Zbiornika. Teren o wysokim
poziomie wdd gruntowych, wyjgtkowo grzaski, rzezba terenu zréznicowana.
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OBECNE PRZEZNACZENIE TERENU

Teren nadbrzezny wykorzystywany jest przez Stanice Wodng w Klimkdwce, jako miejsce
rekreacyjne. Stanica w sezonie oferuje strzezone miejsce kagpielowe, miejsce do
plazowania, staty dyzur Gorlickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz
dyzury Policji Wodnej. Na terenie mozna wypozyczy¢ w sezonie: sprzet ptywajacy i
rekreacyjny, tj. rowerki wodne dwu- i czteroosobowe, kajaki, todzie wiostowe i motorowe.

W sezonie letnim teren wykorzystywany jest na organizacje imprez plenerowych, gminne
kagpielisko strzezone, camping, pole namiotowe, teren wypoczynkowo-rekreacyjny.
Mankamentem funkcjonalnym terenu sg duze wahania poziomu wéd w Zbiorniku, $rednio
od kilku do kilkunastu metréw. Po obnizeniu poziomu wody teren staje sie bardzo
bfotnisty i niedostepny - uniemozliwiajacy uzytkowanie.

Widok na pétnocny (prawy) brzeg akwenu niemal w catosci zalesiony, w wielu miejscach
bardzo stromy i kamienisty, utrudniajgcy poruszanie sie.

Na terenie Stanicy wodnej znajdujg sie:
» zielen w postaci drzew i krzewdw gtdwnie lisciastych, miejscowo iglaste krzewy
i drzewa ozdobne,
« miejsca dla samochodéw na utwardzonym placu przy budynku portierni,
* miejsce na rozpalenie ogniska,
« infrastruktura:

o oSwietlenie jednostronne wzdtuz istniejgcych drog, asfaltowych
i utwardzonych,

o sie¢ energetyczna, wodociggowa, zaspokajajgca podstawowe potrzeby
istniejgcych obiektow,

o mozliwos¢ podpiecia do energii elektrycznej w terenie,

o brak infrastruktury rozwojowej,

o brak kanalizacji.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatora zabytkdéw.

KOMUNIKACIA

Na teren objety projektem - obecnie obszar uzytkowany przez Stanice wodng
~Klimkéwka”, prowadzi publiczny zjazd z drogi powiatowej nr 1498K relacji Ropa —
Wysowa Zdrdj. Teren bezposrednio dostepny z drogi gminnej.

Na wewnetrzny ukfad drogowy na Stanicy Wodnej sktadaja sie:

 asfaltowy odcinek o dt. 180 mb i szer. 4 mb, prowadzacy od skrzyzowania z drogg
powiatowg do istniejgcej portierni,

« utwardzony dojazd, prowadzacy od budynku portierni do budynku biurowego
Stanicy i Policji wodnej,

« gruntowy dojazd, prowadzacy od budynku portierni po terenie dz. nr 170/9 (wi.
gminy Ropa) w poblize nabrzeza i do dziatki nr 170/6.
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OBIEKTY ZLOKALIZOWANE NA TERENIE ISTNIEJACEJ STANICY WODNEJ ,, KLIMKOWKA"

Na przedmiotowym terenie znajduje sie kilka rozproszonych murowanych i drewnianych
obiektéw, o zblizonej kolorystyce pokry¢ dachowych i elewacji, w tym:

budynek portierni, murowany, zlokalizowany na dziatce nr 170/9,

budynek stanicy wedkarskiej Kota PZW ,Pstragg”, murowany zlokalizowany na
dziatce nr 170/10,

ponizej, ww. budynku dwa drewniane domki stanowigce wezet sanitarno -
gospodarczy,

budynek transformatora, murowany, zlokalizowany na wydzielonej dziatce 170/7,
budynek garazowy murowany, trzystanowiskowy, tzw. hangar, zlokalizowany na
dziatce nr 165/1, przy drodze prowadzacej do budynku biurowego Stanicy wodnej,
biuro Stanicy wodnej w Klimkéwce, budynek murowany - sezonowa siedziba
Gorlickiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i posterunku Policji
wodnej, na dziatce nr 165/1,

wieza widokowa o konstrukcji stalowej, w bezposrednim sasiedztwie w/w
budynku, na dziatce nr 165/1,

pozostatosci niegdysiejszego  zagospodarowania terenu: nasypy, elementy
zelbetowe z balustradami,

na nabrzezu zatoczki w sasiedztwie budynku Stanicy wodnej - wiata drewniana
z paleniskiem, tawami i stotami z drewnianych klocow oraz dwukondygnacyjny
niewielki budynek, o konstrukcji drewnianej, przeznaczony w sezonie letnim na
cele noclegowe, dz. nr 393/2,

pomost cumowniczy dla matych jednostek ptywajacych, GWOPR-u i Policji
Wodnej,

w centralnej czesci opisywanego terenu dwa drewniane zadaszenia z tawami — dz.
nr 170/9,

teren objety programem projektowym, rozdzielony dziatkami prywatnymi, ktére
nie wchodzg w sktad opracowania.

INNE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Sciezka przyrodnicza zlokalizowana w pasie nadwodnym o dt. ok. 1 km, biegnaca
w kierunku zapory wodnej.

NABRZEZE POZOSTALE

To teren rozciggajacy sie od Stanicy wodnej w kierunku potudniowym do granicy z gming
Uscie Gorlickie. Od potudniowego zachodu jest on ograniczony drogg powiatowg nr
1498K, od potudniowego wschodu granica pasa wodnego Zbiornika Klimkéwka. Teren o
zrOznicowanej rzezbie terenu, wyraznie nachylony w kierunku Zbiornika, w czesdi
zabudowany obiektami turystycznymi lub malg architekturg rekreacyjng. Celem projektu
jest ochrona zasobdw przyrodniczych nabrzeza, stad tez inwestycja, w omawianym
terenie, obejmie wykonanie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.
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1.2.3. STAN PROJEKTOWANY

Przedmiotowy  obszar na  potrzeby = opracowywanego  projektu  nazwano
4EcoWaterPark Klimkéwka. Celem przedsiewziecia jest realizacja wspodlnej inicjatywy
turystycznej, pn. ,Zagospodarowanie otoczenia Zbiornika Klimkéwka — Inwestycje w
Centra Rekreacyjne” przez Powiat Gorlicki (lider projektu) oraz Gmine Ropa, Gmine Uscie
Gorlickie i Gmine Sekowa (partnerzy projektu).

Docelowo teren wokdt Zbiornika Klimkéwka bedzie zagospodarowany obiektami
i przestrzeniami o charakterze rekreacyjnym.

W zakresie prac prowadzonych przez Gmine Ropa znajdujg sie:

» nadbrzezna przestrzen rekreacyjno-plazowa,

» park zabaw dla dzieci i mtodziezy z infrastrukturg kapieliskowa,

» obszar rekreacji zorganizowanej,

» miejsca parkingowe,

« ukiad drog dojazdowych, wewnetrznych i technicznych, parkingdw wraz
z infrastrukturg towarzyszaca, potgczony z lokalnym uktadem drogowym,

« ukfad Sciezek pieszych, tras rekreacyjnych wielofunkcyjnych i przyrodniczych,
deptaki, pomosty,

« uporzadkowana przestrzen publiczna, z przestrzenig parkowg i matg architektura.

Teren dEcoWaterPark Klimkowka zostanie uzbrojony w:

» sie¢ wodociggowg, sie¢ kanalizacji opadowej, sie¢ kanalizacji sanitarnej, kanat
teletechniczny, sie¢ energetyczng,

« przewiduje sie odwodnienie (drenaz) drog i placéw utwardzonych oraz o$wietlenie
bazujgce na zrddtach fotowoltaicznych.

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES PRAC
PROJEKTOWYCH

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
nw. zakres prac.

R.I. ZAGOSPODAROWANIE BRZEGOW ZBIORNIKA NA TERENIE MIEJSCOWOSCI KLIMKOWKA
- NADBRZEZNA PRZESTRZEN REKREACYJNO-PLAZOWA.

R.I.1. REGULACIA NABRZEZA.

Lokalizacja inwestyciji: dz. nr 152/2, 153/2, 170/4, 170/6, 169/2, 168/4, 167/2, 166/2,
165/2, 164/2, 393/2, 196 - potnocna i zachodnia cze$¢ nabrzeza przy istniejgcej Stanicy
wodnej w miejscowosci Klimkdowka.

Zadanie obejmuje wykonanie projektu:

« regulacji i profilowania brzegu na dtugosci ok. 350 mb,

« wykonania kilkustopniowego nabrzeza o funkcji zabezpieczajacej i
wypoczynkowej,

» odwodnienia terenu,
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« 3 szt. tgcznikdw miedzy projektowanym nabrzezem a Sciezkg wielofunkcyjng
(zadanie Powiatu Gorlickiego) o szer. 1,5 m kazdy.

Sumarycznie elementy infrastruktury:

elementy j-m. ilos¢
Regulacja i profilowanie brzegu mb 350
Kilkustopniowe nabrzeze o funkcji zabezpieczajgcej i wypoczynkowej m2 1600
siedziska: najwyzsze klepka kompozytowa, mb 700
Zielen urzadzona - bezpieczniki kpl 1
Odwodnienie mb 400

Powyzsze dane nalezy traktowac w sposob przyblizony.

R.I.2. PLAZE KOMPAKTOWE.
Lokalizacja inwestycji: dz. nr 148/2, 149/2, 150/2, 152/2, 153/2, 165/1.

Zadanie obejmuje opracowanie projektu:

» wykonania 15 plaz kompaktowych o wymiarach 2,50 x 2,50 m z mozliwoscig
taczenia pojedynczych elementdw - projektant dobierze ostateczng ilos¢
projektowanych elementéw. Opis plaz kompaktowych zawarto w pkt. 1.6.

R.II. STWORZENIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I REKREACYJNE PRZESTRZENI
RECEPCYJINEJ NAD ZBIORNIKIEM KLIMKOWKA W MIEISCOWOSCI KLIMKOWKA.

R.I1.1. PARK ZABAW DLA DZIECI I MLODZIEZY.
R.IIL.1.1. URZADZENIA ZABAWOWE DLA DZIECI I MtODZIEZY.
Lokalizacja inwestycji: dz. nr 194/7, proponowana wydzielona powierzchnia z

przeznaczeniem na przedmiotowg inwestycje ok.7500 m2, w tym nizej wydzielone
powierzchnie tematyczne.

Zadanie obejmuje wykonanie projektu:

1. Placu zabaw dla najmtodszych o powierzchni min. 1000 m2,

2. Placu zabaw dla przedszkolakéw o powierzchni ok. 1000 m2,

3. Placu zabaw dla dzieci w wieku szkolnym o powierzchni ok. 1500 m2,

4. Placu zabaw dla miodziezy i dorostych w formie Sciezki zdrowia, o pow. min.
1000m2,

5. Elementdw skate-parku o pow. ok. 2000 m2.

Konieczne zachowanie odpowiednich stref bezpieczenstwa miedzy urzadzeniami, od 1,00
m — 3,30 m w zaleznosci od rodzaju urzadzenia i rodzaju nawierzchni pod nim.

Sumarycznie elementy infrastruktury:

elementy j-m. ilos¢
1.plac zabaw dla najmtodszych
- wydzielenie przestrzeni i przygotowanie placu pod urzadzenia zabawowe
nawierzchnia bezpieczna,
uktad komunikacyjny taczacy poszczegdine strefy i elementy,
- dojazd techniczny,
o$wietlenie parkowe,

m2 1000
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— obiekt dostosowany do potrzeb 0séb niepetnosprawnych,
- bezpieczna zielen urzadzona, niska i Srednia

Drewniany zamek dla najmtodszych szt.
zjezdzalnie szt.

pochylnia szt.

drabinka szt.

mini $cianki wspinaczkowe szt.

2.plac zabaw dla przedszkolakow

- wydzielenie przestrzeni i przygotowanie placu pod urzadzenia zabawowe,
nawierzchnia bezpieczna,

uktad komunikacyjny taczacy poszczegdine strefy i elementy,

- dojazd techniczny, m2
- oswietlenie parkowe
— obiekt dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych,
- bezpieczna zielen urzadzona, niska i Srednia
zjezdzalnia szt.
hustawka podwojna szt.
karuzela szt.
3.plac zabaw dla dzieci w wieku szkolnym
- wydzielenie przestrzeni i przygotowanie placu pod urzadzenia zabawowe
- nawierzchnia bezpieczna, zréznicowane kolorystycznie i materiatowo,
- uktad komunikacyjny taczacy poszczegdine strefy i elementy, m2
- dojazd techniczny,
- osSwietlenie parkowe
— obiekt dostosowany do potrzeb 0séb niepetnosprawnych,
- bezpieczna zielen urzadzona, niska i Srednia
konstrukcje linowe kpl

~Matpi gaj” szt.
4.plac zabaw dla miodziezy i dorostych
- wydzielenie przestrzeni i przygotowanie placu pod urzadzenia
- nawierzchnia,
uktad komunikacyjny taczacy poszczegdine strefy i elementy,

- dojazd techniczny, m2
- oswietlenie parkowe
— obiekt dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych,
- bezpieczna zielen urzadzona, niska i $rednia.
Koto tai chi duze szt.
Biegacz szt.
Orbitrek szt.
Twister szt.
Wahadto szt.
Podcigganie ndg szt.
Porecze szt.
Prostownik plecow szt.
Wycigg gorny szt.
Drabinki szt.
5. Skate park z lanego betonu przy wykorzystaniu naturalnych spadkow m2

terenu, dodatkowe elementy wyposazenia tawki, porecze, itp.
Powyzsze dane naleZy traktowac w sposob przyblizony.
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R.II.1.2. WEZEL SANITARNO-GOSPODARCZY.

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 194/7

Zadanie obejmuje wykonanie projektu:

» Budynku sanitarno — gospodarczego z infrastrukturg o pow. max. 80 m2,
o sanitariaty dla dorostych (wc damski, wc meski),
o sanitariaty dla dzieci (wc damski, wc meski),
o sanitariaty dla niepetnosprawnych,

» Pomieszczenia gospodarczego.

R. I1.1.3. MALA ARCHITEKTURA I ZIELEN URZADZONA: NISKA, SREDNIA I WYSOKA.

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 194/7

Zadanie obejmuje wykonanie projektu:

« Zieleni urzadzonej niskiej i Sredniej, max. wykorzystanie istniejgcego drzewostanu,

o dzika taka,

o wykorzystanie naturalnego uksztattowania terenu,
» Elementéw matej architektury:

o murki, schodki i pochylnie terenowe,

o pergole i stupy na pnacza,

o fawki z oparciami i inne siedziska,

o kosze na odpady,

« Oswietlenia terenu jako o$wietlenia parkowego - odnawialne Zrddta energii,

wspomagane energig elektryczna.

Sumarycznie elementy infrastruktury:

elementy j-m. ilos¢
Ciggi piesze i nawierzchnie utwardzone m2 300
Odwodnienie terenu mb 400
Oswietlenie terenu kpl
Elementy matej architektury: murki, schodki i pochylnie
terenowe m2 180
pergole, stupy na pnacza kpl
fawki z oparciami i inne siedziska szt.
kosze na odpady, szt.
;ieleﬁ urzadzona (nasadzenia zieleni urzadzonej niskiej i kpl
sredniej)

Powyzsze dane nalezy traktowac w sposob przyblizony.

R. I1.1.4. ZADASZENIA PRZECIWStONECZNE I PRZECIWDESZCZOWE.

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 194/7

Zadanie obejmuje wykonanie projektu:

» Zadaszenia w postaci wiaty przeciwstonecznej i przeciwdeszczowej,
» Terenu utwardzonego dla kazdej z wiat, powierzchnia ok. 25 m2,
« Siedzisk (tawki z oparciami lub bez).

v b~ CON
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Sumarycznie elementy infrastruktury:

elementy j-m. ilos¢
Wiata z wyposazeniem kpl 2
Teren utwardzony: powierzchnia ok. 25 m2 m2 50
Siedziska (tawki z oparciami) szt. 10

Powyzsze dane naleZy traktowac w sposob przyblizony.

R. I1.1.5. OGRODZENIE.

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 194/7

Zadanie obejmuje wykonanie projektu:

» QOgrodzenia catego parku zabaw dla dzieci i mtodziezy, df. ok. 365 mb, wys. ok.
1,50m
o w ogrodzeniu min. 3 furtki wejsciowe, szer. min 1,0 m,
o min. 2 bramy wjazdowe o szer. min. 3,0 m dla pojazdéw
uprzywilejowanych
» Ogrodzenia dla kazdej wydzielonej przestrzeni dla dzieci wys. 1,00 m, 3 kpl.
(1.- ok. 135 mb, 2. — ok. 155 mb, 3. — ok. 165 mb)
o w ogrodzeniu min. 1 furtka szer. min 1,0 m,
« Dostepnosc¢ dla osob niepetnosprawnych.

R.I1.2. OBSZAR REKREACJI ZORGANIZOWANEJ.

R.II1.2.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE.

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 171/2 przy drodze powiatowej nr 1498K, miedzy zjazdem
z drogi powiatowej, a drogg dojazdowg do istniejgcej Stanicy wodnej w Klimkdwce; na
lokalizacje obiektu planuje sie teren dziatki znajdujacy sie miedzy drogg dojazdowg na
teren Stanicy wodnej - dz. nr 401/3, a starodrozem - dz. nr 393/10.

Zadanie obejmuje wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego o ponizszych parametrach:

» Powierzchnia terenu ok. 1700 m2,

«  Wymiar boiska: max. 28,00 x 54,00 m wraz ze strefg bezpieczng szer. ok. 1,0 m,

* Nawierzchnia syntetyczna np.: poliuretanowa, umozliwiajgca utworzenie
lodowiska w sezonie zimowym,

« Siedziska dla widzéw, min. 1 rzad. na dtugosci pola do gry,

» Oswietlenie boiska - z uzyciem odnawialnych zrédet energii,

» Elementy matej architektury np.: murki zabezpieczajace powstate skarpy, schodki
terenowe, kosze na odpady,

 Zielen urzadzona niska i Srednia,

« QOgrodzenie obiektu i/lub zabezpieczenie pitkochwytami na wys. min. 4,0 m,
w ogrodzeniu brama wjazdowa i przynajmniej jedna furtka.
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Sumarycznie elementy infrastruktury:

elementy j-m. ilos¢
Powierzchnia terenu ok. 1700 m2, Wymiar boiska: max. 28,00 x 54,00 m
wraz ze strefg bezpieczng szer. ok. 1,0 m, Ogrodzenie obiektu i/lub

zabezpieczenie pitkochwytami na wys. ok. 4,0 m, w ogrodzeniu brama m2 1700
wjazdowa i przynajmniej jedna furtka.

Siedziska dla widzow, min. 1 rzad na dtugosci pola do gry szt. 90
Oswietlenie boiska - preferowane odnawialne zrodta energii, kpl 6
Elementy matej architektury np.: murki zabezpieczajgce powstate

skarpy, schodki terenowe, kosze na odpady, m2 >0
kosze na odpady szt.

Zielen urzadzona niska i $rednia kpl 1

Powyzsze dane naleZy traktowac w sposob przyblizony.

R. II.2.2. WIATA REKREACYIJNA WRAZ Z INFRASTRUKTURA SANITARNA.

Lokalizacja inwestyciji: dz. nr 171/2

Zadanie obejmuje wykonanie projektu otwartej wiaty rekreacyjnej i przeciwdeszczowej
wraz z czescig sanitarng. Pow. min. 200 m2.

R. II1.2.3. UPORZADKOWANIE TERENU REKREACJI ZORGANIZOWANEJ.

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 171/2

Zadanie obejmuje wykonanie projektu:

aranzacji terenu wokot przedmiotowego obiektu, przy uwzglednieniu:
« Elementdw matej architektury:
— murki, schodki i pochylnie terenowe,
pergole i stupy na pnacza,
tawki z oparciami i inne siedziska,
kosze na odpady,
stojaki na rowery.
« Nasadzen zieleni urzgdzonej niskiej i $redniej w postaci:
- klombdw,
- kompozycji zieleni,
- zielonych bezpiecznikdw,
- nasadzen zadarniajgcych na powstatych skarpach,
- trawnikow.
» Os$wietlenia terenu jako os$wietlenia parkowego - odnawialne Zrodla energii
wspomagane energig elektryczna.

Zadaniem projektanta jest samodzielny dobdr bezpiecznych i odpornych gatunkéw roslin.

Sumarycznie elementy infrastruktury:

elementy j-m. ilos¢
murki, schodki i pochylnie terenowe — materiaty naturalne mb 180
pergole i stupy na pnacza, szt 4
fawki z oparciami i inne siedziska, szt. 6
kosze na odpady, szt 4
stojaki na rowery, kpl 4
Oswietlenie terenu: wokdt wiaty kpl 4

Powyzsze dane naleZy traktowac w sposob przyblizony.
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R.II.3. PRZYSTAN WODNA.
R.II.3.1. TEREN WOKOL ISTNIEJACE] PRZYSTANI WODNEJ.

Lokalizacja inwestyciji: pas wodny Zbiornika Klimkéwka, dz. nr 165/1

Zadanie obejmuje wykonanie projektu:

przebudowy pomostu cumowniczego,

wyburzenia istniejgcego drewnianego obiektu stanicy,
budowy miejsca wodowania todzi,

budowy wiaty z grillem na dziatce nr 165/1,

budowy wezfa sanitarnego,

aranzacji terenu, obejmujacej ciggi piesze i zielen urzadzona.

Sumarycznie elementy infrastruktury:

elementy j.m.
Przebudowa pomostu cumowniczegg, (sprawdzenie stanu konstrukgji szt
i zaprojektowaniu nowych rozwigzan technicznych) )
Wyburzenia istniejgcego drewnianego obiektu stanicy (obiekt uzytkowany
sezonowo przez WOPR) szt.
Budowa miejsca wodowania fodzi - ptyty betonowe m?2
Budowa wiaty z grillem na dziatce nr 165/1 — obiekt drewniany o pow. w
rzucie min. 25 m2 z wyposazeniem i utwardzonym podtozem szt
Budowa wezfa sanitarnego - obiekt podziemny pow. ok. 25m2 szt.
Aranzacja terenu obejmujaca ciagi piesze wzdtuz nabrzeza schodkowego kpl
Aranzacja terenu obejmujgca teren dziatki 165/1 kpl

Powyzsze dane nalezy traktowac w sposob przyblizony.

R.II.4. INFRASTRUKTURA PARKINGOWA.
R.I1.4.1. MIEJSCA PARKINGOWE.

ilos¢

100

[ O W G T O 'y

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 171/2, miejsca parkingowe, zlokalizowane na wymienionej

dziatce miedzy droga powiatowg nr 1498K a projektowang drogg techniczng i dojazdowa
»2a", wzdtuz istniejgcego cieku wodnego. Na lokalizacje miejsc parkingowych przeznacza
sie pas dziatki nr 171/2, prostopadle usytuowany wzgledem drogi powiatowej 1498K,

zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zadanie obejmuje wykonanie projektu:

miejsc postojowych, z betonowych ptyt azurowych lub nawierzchni asfaltowej, na

ok. 40 samochodéw tacznie,
oznakowania terenu,
odwodnienia terenu,

oSwietlenia drogowego, opartego na tradycyjnych oraz wiasnych Zrodtach

fotowoltaicznych/solarnych,

dodatkowego zjazdu z drogi powiatowej nr 1498K na projektowany parking —

zapewnienie bezpieczenstwa i bezkolizyjnego uktadu drogowego.
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Sumarycznie elementy infrastruktury:

elementy j-m. ilos¢
Budowa miejsc postojowych dla samochoddw osobowych, w tym

stanowiska dla pojazdéw osdb niepetnosprawnych Miejsce 40
Budowa dodatkowego zjazdu z drogi powiatowej nr 1498K na

projektowany parking — zapewnienie bezpieczenstwa i bezkolizyjnego mb 90
uktadu oraz wygody uzytkownikow

Odwodnienie powierzchni m2 2500
Oswietlenie terenu — o$wietlenie fotowoltaiczne kpl 8

Powyzsze dane nalezy traktowac w sposob przyblizony.

R. I1.4.2. ZIELEN URZADZONA: NISKA, SREDNIA I MURAWOWA.

Lokalizacja _inwestycji: dz. nr 171/2, zlokalizowana przy drodze powiatowej
nr 1498K, miedzy zjazdem z drogi powiatowej a projektowang drogg dojazdowag do
projektowanego parkingu (rys.2, rys.3).

Zadanie obejmuje wykonanie projektu nasadzen zieleni urzadzonej niskiej, Sredniej i
murawowej, zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w
postaci:

« zieleni izolacyjnej

» kompozycji zieleni w postaci luznych klombow,

« zielonych bezpiecznikéw,

+ nasadzen zadarniajgcych na powstatych skarpach,

« trawnikdw naturalnych,

» utwardzonej nawierzchni murawowej.

Sumarycznie elementy infrastruktury:

elementy j-m. ilos¢
Zielen niska i $rednia kpl 1
Nawierzchnia murawowa — utwardzona kratka
. . m2 8000
trawnikowa typu: geosystem 60
Powyzsze dane nalezy traktowac w sposob przyblizony.

R.II.5. UPORZADKOWANA PRZESTRZEN PUBLICZNA.
R.IL.5.1. UKtAD DROG WEWNETRZNYCH: DOJAZDOWYCH I TECHNICZNYCH.

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 401/3, 309/10, 171/2

Zadanie obejmuje wykonanie projektu:

1. Przebudowy drogi dojazdowej (ozn. nr 1 na rys. 1)
droga ozn. 1 - dt. ok. 180 m

2.  Budowy drogi dojazdowej/technicznej (ozn. nr 2 na rys.1)

droga dojazdowa ozn. nr 2 (obstugujgca parking) o dtugosci ok. 90 m wraz ze
Zjazdem z drogi powiatowej nr 1498K

3.  Budowy drogi dojazdowej/technicznej (ozn. nr 3a, 3b, 4 na rys.1)

droga 3a o dt. ok. 640 m wraz z regulacjg cieku wodnego — jest drogg dojazdowa
z wprowadzonym ograniczeniem dla pojazdéw mechanicznych, .

droga 3b o dt. ok. 145 m - jest drogg dojazdowg z wprowadzonym ograniczeniem
dla pojazdéw mechanicznych o nawierzchni asfaltowe;j.
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« droga 4 o dtugosci ok. 180 m — jest drogg lokalng i techniczng dla pojazdow.
Powyzsze drogi posiadajg réwniez charakter drég ppoz.

gm. Ropa
m. Klimkowka

Rysunek 1. Uktad drog wewnetrznych na terenie kgpieliska.

Sumarycznie elementy infrastruktury:

elementy j-m. ilos¢
1. Przebudowa drogi dojazdowej — dt. 0k.180 m mb 180
2. Budowa drogi dojazdowej/technicznej dt. ok. 90 m wraz ze zjazdem mb 90
z DP 1498K
3. Budowy drogi dojazdowej/technicznej - dt. ok. 640 m — droga
dojazdowa z wprowadzonym ograniczeniem dla pojazdow mb 640

mechanicznych

4. Budowy drogi dojazdowej/technicznej - dt. ok. 145 m — droga

dojazdowa z wprowadzonym ograniczeniem dla pojazdow mb 145
mechanicznych

4. Budowy drogi lokalnej/technicznej - dt. ok. 180 m — droga
dojazdowa dla pojazdéw mechanicznych.

Powyzsze dane nalezy traktowac w sposob przyblizony.

mb 180

R.IL.5.2. UKtAD SCIEZEK I CHODNIKOW SPACEROWYCH tACZACYCH POSZCZEGOLNE ELEMENTY
PROJEKTU.

Lokalizacja inwestycji: w pasie drogowym dz. nr 176/2, 175/3, 175/1, 174/1, 173/1,
172/1, 171/1, 401/1, 401/3, 393/10, 393/2, 171/2, 197/4

Zadanie obejmuje wykonanie projektu:

» Chodnika dla pieszych wzdtuz drogi powiatowej, o szer. 2,0 m, dt. ok. 750 mb,
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« Sciezek

nawierzchnia z kostki brukowej niefazowanej,

odwodnienie,

obnizane krawezniki przy przejsciach dla pieszych,

obnizane krawezniki przy zjazdach z drogi powiatowej,

zroznicowana kolorystyka i faktura w miejscach newralgicznych np.: przed
przej$ciami dla pieszych.

dostep dla 0sdb niepetnosprawnych

pieszych (z dopuszczeniem ruchu rowerdw) o szer. 2,50 m, dt. ok. 400 mb:
nawierzchnia z kostki brukowej niefazowanej,

obnizane krawezniki przy przejsciach dla pieszych,

zréznicowana kolorystyka i faktura w miejscach newralgicznych np.: przed
przej$ciami dla pieszych,

dostep dla 0sdb niepetnosprawnych.

- Sciezek pieszych stanowigcych potaczenie miedzy obszarami o réznych funkcjach:

szer. max.2,00 m,

nawierzchnia z kostki brukowej niefazowanej,

odwodnienie,

obnizane krawezniki przy przejsciach dla pieszych,

zroznicowana kolorystyka i faktura (mozliwo$¢ zastosowania ptyt
z naturalnego kamienia lokalnego,

wyeksponowanie wej$¢ do obiektéw lub na tereny o réznych funkcjach.
dostep dla 0séb niepetnosprawnych.

Sumarycznie elementy infrastruktury:

Chodnik dla pieszych wzdtuz drogi powiatowej o szer. 2,00 m, dt. ok. 750 K

) . . o . m
mb, nawierzchnia z kostki brukowej niefrazowanej
Sciezki piesze (z dopuszczeniem ruchu rowerdw) o szer. 2,50 m, dt. ok. 400

elementy j-m. ilos¢

0,75

mb, nawierzchnia z kostki brukowej niefrazowanej km 0,4
Sciezki piesze stanowigce potgczenie miedzy obszarami o réznych
funkcjach: df. ok. 300m, szer. max.2,00 m, nawierzchnia z kostki brukowej km 0,3

niefrazowanej

Powyzsze dane nalezy traktowac w sposob przyblizony.

R.II.6. SCIEZKA REKREACYINO - PRZYRODNICZA
R.II.6.1. SCIEZKA REKREACYINO — PRZYRODNICZA.

Lokalizacja inwestycji: dz. nr 413/1, 414, 66/6, 66/1, 427, 3583, 3573.

Zadanie obejmuje wykonanie projektu: Sciezki o funkcji rowerowej, narciarskiej, pieszej i

przyrodniczej

« Sciezka , o szer. 2,0 m, dt. catkowita ok.4,00 km:

o Wtym:

nawierzchnia utwardzona wiodgca przez lasy o df. ok. 1,00 km
wyznaczona trasa ciggiem istniejgcych drég gminnych ok. 3,00 km
ktadka na cieku wodnym.

Sumarycznie elementy infrastruktury:

elementy j-m. ilos¢
Sciezka prowadzona przez lasy o nawierzchni utwardzonej km ok.1,00
Wytyczona Sciezka istniejgcymi drogami gminnymi km 0k.3,00
Ktadka n cieku wodnym szt. 1
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Powyzsze dane naleZy traktowac w sposob przyblizony.

R.III. MEDIA.

R.III.1. ZAOPATRZENIE W MEDIA NADBRZEZNEJ PRZESTRZENI REKREACYINO-PLAZOWEJ.
Lokalizacja inwestyciji: dz. nr 171/2, 401/3, 197/4, 165/1

Zadanie obejmuje wykonanie projektu:

» Wewnetrznej sieci wodociggowej wraz z przylgczami i wigczeniem do sieci
magistralnej;

« Wewnetrznej sieci kanalizacyjnej wraz z przytgczami i wigczeniem do sieci
magistralnej;

» Odwodnienia terenu wraz z odprowadzeniem do odbiornika;

» Przylaczy energetycznych do obiektow;

« Oswietlenia terenu, opartego na Zrodtach tradycyjnych i odnawialnych;

g
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Rysunek 2. Obszar turystyczny Klimkowka — Kapielisko. Schemat podziatu funkci.

R.III.2. SIECI.
Sie¢ kanalizacyjna

Lokalizacja inwestycji: min. 20 m od granicy pasa wodnego RZGW.

« Dla sieci kanalizacyjnej — pas 10-metrowy, zlokalizowany w odlegtosci min. 20 m.
od granicy Zbiornika (RZGW), zgodnie z zapisami MPZP.

Zadanie obejmuje wykonanie projektu:

« Sieci kanalizacyjnej wraz z transferem $ciekdw do oczyszczalni w Klimkowce.

Sie¢ wodociggowa
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Lokalizacja inwestycji: w pasie drogi powiatowej nr 1498K.

Zadanie obejmuje wykonanie projektu:

» Sieci wodociggowej wraz z ujeciem wody, pozwalajgcej na zaopatrzenie w wode
obiektow znajdujacych sie w terenach nadbrzeznych Zbiornika Klimkdwka;

Sumarycznie elementy infrastruktury:

elementy j-m. ilos¢
Sie¢ wodociggowa km 6,6
Sie¢ kanalizacyjna km 4
Odwodnienie terenu km 1
Oswietlenie terenu, oparte na zrddtach tradycyjnych i odnawialnych kpl 20

Powyzsze dane nalezy traktowac w sposob przyblizony.

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.4.1. ZGODNOSC Z USTAWA O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Warunki zagospodarowania terenu okreSla Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Ropa — wie$ Klimkdwka zgodnie z Uchwatg nr XVIII/106/08 Rady
Gminy Ropa z dnia 5 wrzesnie 2008 r.

Tereny nalezgce do Gminy Ropa, na ktérych realizowane bedg projektowe zamierzenia,
potozone sg na terenach o nastepujgcym przeznaczeniu:

R.I. ZAGOSPODAROWANIE BRZEGOW ZBIORNIKA NA TERENIE MIEJISCOWOSCI KLIMKOWKA
- NADBRZEZNA PRZESTRZEN REKREACYIJNO-PLAZOWA.

1.4 R/ZN — TERENY PASA OCHRONNEGO ZBIORNIKA, Obejmujace ogdlnodostepny pas
terenu wzdtuz zbiornika o szerokosci 30 m od granicy geodezyjnego wydzielenia zbiornika,
chroniony przed zabudowa.

Obowigzujg nastepujace zasady zagospodarowania terendw:

« zakaz realizacji obiektéw kubaturowych,

» dopuszczona realizacja plaz i otwartych kapielisk,

« W wyznaczonych miejscach dopuszczona realizacja przystani wodnych bez
obiektow kubaturowych z urzadzeniami do cumowania i przybijania fodzi,

» dopuszczona realizacja Sciezek spacerowych oraz rowerowych z matg architekturg,

« w odlegtosci powyzej 20m od granicy zbiornika dopuszczona realizacja zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami $ciekéw i innych sieci podziemnych
infrastruktury technicznej,

« mozliwe uzupetnienia obudowy biologicznej i zadrzewiern grupowych, kepowych
nie przystaniajgcych panoramy jeziora,

 zakaz realizacji zadrzewien szpalerowych.
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R.II. STWORZENIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I REKREACYINE PRZESTRZENI
RECEPCYJNEJ NAD ZBIORNIKIEM KLIMKOWKA W MIEJSCOWOSCI KLIMKOWKA.

2.9 UT/MP — TEREN UStUG TURYSTYCZNYCH Z BAZA NOCLEGOWA dla realizacji hoteli,
moteli i pensjonatow oraz ustug turystycznych, w tym handlu, gastronomii, informacji
turystycznej.
Obowigzujg nastepujace zasady zagospodarowania terendw:
« dopuszczona realizacja obiektow o rozcztonkowanej bryle,
« dopuszczona realizacja urzadzen dla sportu i rekreacji,
 dopuszczona realizacja zabudowy rekreacyjnej,
« obowigzuje zachowanie warunkéw podanych w §9 w/w MPZP dotyczacych:
1) wysokosci nowej zabudowy:
(...) w ,otoczeniu zbiornika” wysoko$¢ zabudowy rekreacyjnej do 8 m,
2) kubatury nowej zabudowy:
(...) kubatura czesci nadziemnej obiektdw ustugowych, realizowanych
w terenach oznaczonych symbolem ,U” w ,otoczeniu zbiornika”, nie moze
przekracza¢ 800 m3,
3) pokrycia dachow:
(...) obowigzuje  stosowanie pokry¢ dachowych w ciemnych kolorach,
z zakazem stosowania na pokrycia dachéw materiatdw niedopuszczonych
przepisami odrebnymi i zakazem stosowania kolorow Zzéttych i niebieskich.
Obowigzuje zakaz realizacji dachéw ptaskich i pulpitowych, zakaz otwierania
potaci dachowych na wiekszej niz 70% dt. potaci dachowej. Obowigzujg dachy
dwu lub czterospadowe o kacie nachylenia gt. potaci dachowych w ,otoczeniu”
zbiornika 32-38 st. Dopuszcza sie odstepstwo od ustalonych katéw nachylenia
dachow, nie wiecej jednak niz 5% podanych wartosci. Obowigzujacy kat
nachylenia dachéw nie dotyczy hal sportowych i zadaszen nad muszlami
koncertowymi.
4) materiatdw wykonczeniowych na elewacjach i ogrodzeniach,
5) zagospodarowania dziatek i koncentracji zabudowy,
6) zapewnienie minimalnej powierzchni parkingowej,
7) realizacji izolacyjnej zieleni drzewiasto — krzewiastej,
8) zachowania odlegtosci wynikajgcych z przepisdw odrebnych,
9) zapewnienia dojazdu,
10) zakazu realizacji tymczasowych obiektéw budowlanych,
11) wykonywania robdt ziemnych nie zwigzanych z realizacjg budynku.

R.I1.2. OBSZAR REKREACJI ZORGANIZOWANEJ.

2.9 UT/MP — TEREN USLUG TURYSTYCZNYCH Z BAZA NOCLEGOWA dla realizacji hoteli,
moteli i pensjonatéw oraz ustug turystycznych, w tym handlu, gastronomii, informacji
turystycznej.

Obowigzujg nastepujgce zasady zagospodarowania terendw:
» dopuszczona realizacja obiektow o rozcztonkowanej bryle,
» dopuszczona realizacja urzadzen dla sportu i rekreacji,
» dopuszczona realizacja zabudowy rekreacyjnej,
» obowigzuje zachowanie warunkéw podanych w §9 w/w MPZP dotyczacych:
1) wysokosci nowej zabudowy:

PUH MAGNUS MEDIA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR JASION, UL. FRIEDLEINA 6/201, 30-009 KRAKOW 22




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PN.
,ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKA KLIMKOWKA — INWESTYCJA W CENTRA REKREACYJINE” — GMINA ROPA

(...) w ,otoczeniu zbiornika” wysokos$¢ zabudowy rekreacyjnej do 8 m,

2) kubatury nowej zabudowy:
(...) kubatura czesci nadziemnej obiektdw ustugowych, realizowanych
w terenach oznaczonych symbolem ,U” w ,otoczeniu zbiornika”, nie moze
przekracza¢ 800 m3,

3) pokrycia dachow:
(...) obowigzuje  stosowanie pokry¢ dachowych w ciemnych kolorach,
z zakazem stosowania na pokrycia dachéw materiatdw niedopuszczonych
przepisami odrebnymi i zakazem stosowania koloréw zottych i niebieskich.
Obowigzuje zakaz realizacji dachéw ptaskich i pulpitowych, zakaz otwierania
potaci dachowych na wiekszej niz 70% dt. potaci dachowej. Obowigzujg dachy
dwu lub czterospadowe o kacie nachylenia gt. potaci dachowych w ,otoczeniu”
zbiornika 32-38 st. Dopuszcza sie odstepstwo od ustalonych katéw nachylenia
dachéw, nie wiecej jednak niz 5% podanych wartos$ci. Obowigzujacy kat
nachylenia dachéw nie dotyczy hal sportowych i zadaszen nad muszlami
koncertowymi.

4) materiatdw wykonczeniowych na elewacjach i ogrodzeniach,

5) zagospodarowania dziatek i koncentracji zabudowy,

6) zapewnienie minimalnej powierzchni parkingowej,

7) realizacji izolacyjnej zieleni drzewiasto — krzewiastej,

8) zachowania odlegtosci wynikajacych z przepiséw odrebnych,

9) zapewnienia dojazdu,

10) zakazu realizacji tymczasowych obiektdw budowlanych,

11) wykonywania robdt ziemnych nie zwigzanych z realizacjg budynku.

R.II1.3. PRZYSTAN WODNA.

1.1 WS — TERENY ZBIORNIKA WODNEGO KLIMKOWKA obejmujace tereny wdd otwartych
do granicy geodezyjnego wydzielenia zbiornika. Obowigzujg zasady eksploatacji zgodnie z
pozwoleniem wodno — prawnym. Obowigzuje zakaz odprowadzania do odbiornika
$ciekdw i nieoczyszczonych wdd opadowych z utwardzonych drdg i miejsc postojowych dla
samochoddw, z wyjatkiem zrzutéw posiadajgcych pozwolenie wodno — prawne.

R.I1.4. INFRASTRUKTURA PARKINGOWA.

4.4 KD/P - Dopuszczona realizacja nowych parkingéw z zielenig izolacyjng. Przy realizacji
nowych parkingdw obowigzuje ich skanalizowanie i realizacja separatoréow btota i
ropopochodnych na odptywach. Obowigzuje realizacja zieleni izolacyjnej od strony
terendw przeznaczonych pod zabudowe. Przy realizacji zieleni w otoczeniu zbiornika
wskazana jest zielen krzewiasta lub zadrzewienia grupowe, nie przestaniajgce panoramy
zbiornika.
1.5.A ZN — TERENY ZIELENI URZADZONEJ W , OTOCZENIU ZBIORNIKA KLIMKOWKA”, dla
nasadzen zieleni ozdobnej, murawowej i krzewiaste;j.

« nie wskazana zielen szpalerowa i przestaniajgca panorame zbiornika,

« obowigzuje ochrona przed zabudowg kubaturowa.

R.II.5. UPORZADKOWANA PRZESTRZEN PUBLICZNA.

4.2 KDD — DROGI GMINNE DOJAZDOWE KLASY D,
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« istniejgce drogi gminne do utrzymania i przebudowy,
» dopuszczona realizacja dréog nie wyrdznionych na rysunku planu na warunkach
okreslonych w §12 dotyczacych:

1) utrzymania podstawowego uktadu komunikacyjnego,

z dopuszczeniem realizacji nowych drdég gminnych i wewnetrznych,

2) ustalen minimalnych szerokosci w liniach rozgraniczajacych:

- dla drég gminnych dojazdowych klasy D — 10 m, nie mniej niz szerokos¢
dziatki stanowigcej droge, w ,,otoczeniu zbiornika” dopuszcza sie 8 m,

- dla drég wewnetrznych i dojazdéw do kilku dziatek — 8 m, w otoczeniu
zbiornika dopuszcza sie 6 m, dla dojazdéw do pojedynczych dziatek — 4,5m.

3) ustalen szerokosci jezdni:

- dla drég gminnych, przy etapowaniu budowy i przebudowy, dopuszcza sie
jezdnie jednopasmowe o szerokosci jezdni zgodnej z przepisami odrebnymi
z obowigzkiem realizacji mijanek,

- dla dojazdéw do pojedynczych dziatek obowigzuje szeroko$¢ zgodna
z przepisami odrebnymi.

4) ustala minimalne odlegtosci dla nowej zabudowy od zewnetrznej krawedzi
jezdni:

- dla drég gminnych klasy D — 15 m, na odcinkach przebiegajgcych przez
tereny zabudowane i w ,otoczeniu zbiornika” dopuszczone - 6 m,

- dla drég wewnetrznych, dojazdy do zespotu dziatek i dojazdéw do
pojedynczych dziatek — 6 m.

5) dla istniejgcych budynkdw i obiektdw tymczasowych w pasach drogowych
i wyznaczonych planem nieprzekraczalnych liniach zabudowy, dopuszczone
podejmowanie robdt budowlanych na warunkach wynikajacych ze zgody
zarzadcy drogi,

6) linii rozgraniczajacych drogi:

- dopuszcza sie realizacje zatok postojowych, chodnikéw $ciezek rowerowych
na zasadach okresSlonych w przepisach odrebnych,

- wzdtuz drég poza pasem jezdnym dopuszcza sie realizacje miejsc
postojowych na warunkach podanych przez zarzadce drogi i zachowaniu
innych ustalen planu,

- w obszarach zabudowanych dopuszcza sie realizacje sieci infrastruktury
technicznej w liniach  rozgraniczajgcych drogi. Poza obszarem
zabudowanym urzadzenia liniowe wzdluz drogi powiatowej nalezy
lokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zewnetrznej krawedzi
jezdni,

7) minimalnych  wskaznikdw, zabezpieczenia  niezbednych  powierzchni
parkingowych przy realizacji nowych obiektdw.

4.3 KDW — DROGI WEWNETRZNE DOJAZDOWE I CIAGI PIESZO-JEZDNE,
« istniejgce drogi wewnetrzne do utrzymania i projektowane ciggi pieszo — jezdne oraz
dojazdy do terendéw przeznaczonych pod zabudowe.
« dopuszczona realizacja drog nie wyrdznionych na rysunku planu, wyznaczonych na
etapie podziatu nieruchomosci na dziatki budowlane na warunkach okreSlonych
w §12 (j.w.)
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R.III. MEDIA.

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
Dla catego obszaru objetego planem ustala sie nastepujgce zasady:

w obszarach zabudowanych dopuszcza sie realizacje sieci infrastruktury
technicznej w liniach rozgraniczajgcych drogi. Poza obszarem zabudowanym
urzadzenia liniowe wzdtuz drogi powiatowej nalezy lokalizowa¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 15 m od zewnetrznej krawedzi jezdni,

zakaz zrzutu nieoczyszczonych, Sciekow do wéd i gleby dla terendw potozonych
w ,otoczeniu zbiornika” réwniez zakaz oddawania do uzytkowania obiektow
budowlanych bez zapewnienia odbioru Sciekdw przez wysokosprawne urzadzenia
do utylizacji Sciekdw,

obowigzek realizacji separatoréow ropopochodnych i btota na odptywach kanalizacji
deszczowej, z utwardzonych placéw postojowych, parkingdw, stacji obstugi i stacji
paliw,

zakaz lokalizacji obiektdw do utylizacji odpaddw,

obowigzek zachowania stref technicznych od linii elektroenergetycznych i od
gazociggdw w wielkosciach zgodnych z przepisami odrebnymi,

docelowo obowigzek objecia zbiorczymi systemami inzynieryjnymi terendw
zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie, w otoczeniu zbiornika
obowigzek podtaczenia wszystkich obiektow, do sieci wodociggowej i
kanalizacyjnej po ich zrealizowaniu,

utrzymuje sie istniejgce sieci, obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej,
dopuszcza sie remonty, przebudowe i rozbudowe sieci i urzadzen,

dopuszcza sie realizacje uje¢ wody i sieci dla wodociggéw zbiorczych
wyznaczonych

i nie wyznaczonych na rysunku planu,

dopuszcza sie realizacje przepompowni $ciekdw i sieci kanalizacji sanitarnej,
wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu,

dopuszcza sie wyznaczenie nowych lub innych w stosunku do rysunku planu sieci
i urzadzen  zwigzanych z rozbudowag systemu infrastruktury technicznej,
stosowanie do warunkéw wynikajgcych ze szczegdtowych rozwigzan technicznych
nie kolidujgcych z innymi ustaleniami planu.

ZASADY OBSLUGI OBSZARU OBJETEGO PLANEM W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

zaopatrzenie w wode otoczenia zbiornika z lokalnych wodociggdw opartych na
ujeciach wdd powierzchniowych, podziemnych lub ujeciach zrodet,

dopuszczone remonty, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni,

dopuszczona rozbudowa systemu kanalizacji,

odprowadzenie Sciekdw siecig kanalizacyjng grawitacyjno — ci$nieniowg na wiejskg
wysokosprawng oczyszczalnie $ciekdw o sprawnosci powyzej 90%,

do czasu realizacji powyzszego systemu dla “otoczenia zbiornika” obowigzuje
zakaz realizacji budynkdw bez zapewnienia odbioru $ciekow przez wysokosprawne
urzadzenia o redukcji zanieczyszczen powyzej 90%.
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R.III.2. SIECI.

« Sie¢ kanalizacyjna - lokalizacja inwestycji: min. 20 m od granicy pasa wodnego
RZGW.

« Sie¢ wodociggowa - lokalizacja inwestycji: w pasie drogi powiatowej nr 1498K

1.4 R/ZN — TERENY PASA OCHRONNEGO ZBIORNIKA Obejmujgce ogodlnodostepny pas
terenu wzdtuz zbiornika o szerokosci 30 m od granicy geodezyjnego wydzielenia zbiornika,
chroniony przed zabudowa.

Obowigzujg nastepujace zasady zagospodarowania terendw:

 zakaz realizacji obiektéw kubaturowych,

» dopuszczona realizacja plaz i otwartych kapielisk,

« W wyznaczonych miejscach dopuszczona realizacja przystani wodnych bez
obiektdw kubaturowych z urzgdzeniami do cumowania i przybijania todzi,

» dopuszczona realizacja Sciezek spacerowych oraz rowerowych z matg architekturg,

« w odlegtosci powyzej 20 m od granicy zbiornika dopuszczona realizacja zbiorczej
kanalizacji sanitarnej z przepompowniami Sciekow i innych sieci podziemnych
infrastruktury technicznej,

« mozliwe uzupetnienia obudowy biologicznej i zadrzewien grupowych, kepowych
nie przystaniajgcych panoramy jeziora,

« zakaz realizacji zadrzewien szpalerowych.

1.4.2. W1ZJA LOKALNA W TERENIE

Podane w niniejszym programie funkcjonalno — uzytkowym informacje stanowig obraz
przedsiewziecia i wizji terenu, nie zwalniajg oferentdw z koniecznosci przeprowadzenia
wizji lokalnej na przedmiotowym terenie oraz uwzglednienia innych i ewentualnie nie
opisanych uwarunkowan.

1.4.3. DANE O CHARAKTERZE ISTNIEJACYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA

Teren gminy Ropa objety opracowaniem potozony jest w granicach ochrony
Srodowiskowej:

» Natura 2000, specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa).

» Specjalne obszary ochrony. Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego. PLH120094.

» Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu.

» Obszar specjalnej ochrony Beskid Niski. PLB180002.

Inwestycja niniejsza nalezy do dziatan wysoce skierowanych na ochrone Srodowiska
naturalnego cztowieka. W tym kontekscie nalezy wydzieli¢ przynajmniej trzy aspekty:

» Budowa oferty przemystdw czasu wolnego, ktéra poprzez promowanie zdrowego
trybu zycia podnosi jako$¢ obszaru zycia cztowieka, jego zdrowia i kondycji
psychofizycznej.
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« Formuta d4EcoWaterPark Klimkéwka, odwotujaca sie do ekologicznego spedzania
wolnego czasu i wprowadzajgca do produktu turystycznego czyste
i ciche Srodowisko jako atut miejsca.

« Wyposazenie terenu objetego 4EcoWaterPark Klimkowka w:

o sieci kanalizacyjne i egzekwowanie ustawowego obowigzku przytgczenia sie
do niej wszystkich podmiotéw i osdb prywatnych, co ma wyeliminowac
niekontrolowany zrzut nieczystosci do Zbiornika Klimkdwka,

o wodocigg wiejski, co ma wyeliminowa¢ pobdr nieoczyszczonej wody ze
Zbiornika Klimkéwka lub kopanie wtasnych studni,

o likwidacja niskiej emisji i zastepowanie palenisk weglowych odnawialnymi
zrodtami energii w przestrzeni publicznej,

o wprowadzenie na terenie otoczenia Zbiornika Klimkdwka strefy ciszy.

W FAZIE REALIZACYINEJ mogg nastgpi¢ nieznaczne, chwilowe przekroczenia norm hatasu
w wyniku dowozu materiatdw i prowadzenia prac budowlanych. Zastosowane materiaty
budowlane (posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty) nie bedg w zaden
sposob oddziatywaé na Srodowisko z uwagi na wihasciwy ich dobdér pod katem
minimalizowania negatywnego oddziatywania na $rodowisko. Odpady powstate w wyniku
prowadzenia prac budowlanych bedg na biezagco zbierane przez wykonawce robot
i utylizowane lub wywozone w miejsce przeznaczone dla tego typu odpadéw. Zielen
pozostajgca w strefie oddziatywania inwestycji zostanie odpowiednio zabezpieczona.
Przyjete rozwigzania techniczne i realizacyjne, w tym czasowe, gwarantujg mozliwie
najmniejszg ucigzliwos¢ dla Srodowiska w fazie realizacji projektu.

W FAZIE EKSPLOATACYINEJ projekt nie bedzie mie¢ negatywnego oddziatywania na
Srodowisko z uwagi na fakt, iz obiekt bedacy przedmiotem projektu nie bedzie emitowac
hatasu powyzej dopuszczalnych norm ani odprowadzac nieoczyszczonych Sciekéw do wod
gruntowych.

Wszystkie obiektu kubaturowe, realizowane w ramach projektu, bedg uwzgledniac
rozwigzania proekologiczne. W szczegdlnosci planuje sie zastosowanie technologii
niskoenergochtonnej z wykorzystaniem odnawialnych Zzrodet energii. Wykonane budynki
beda spetniac wymagania dotyczgce nowych budynkdw okreslone w art. 6 i 9 Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki
energetycznej budynkéw Nr 2010/31/UE. Budynki kubaturowe bedg ogrzewane wytacznie
energig pochodzacg ze zrédet odnawialnych (energia stoneczna) i bedg budynkami o
niemal zerowym zuzyciu energii. Szczegétowe dane dotyczace zapotrzebowania na energie
oraz charakterystyki energetycznej budynku bedzie zawiera¢ dokumentacja projektowa.

1.5. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO - UZYTKOWE INWESTYCJI

IDEOWA KONCEPCJA BUDOWY ‘ EcoWaterPark KLIMKOWKA:

1.5.1. CEL DZIALANIA

Wzmocnienie aktywnosci gospodarczej powiatu gorlickiego, w tym stworzenie
nowych miejsc pracy, poprzez budowe produktu turystycznego, opartego na
potencjale akwenu wodnego w m. Klimkdéwka.
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Koncepcja zagospodarowania terenu wokdt Zbiornika Klimkdéwka tworzona jest z myslg
o wykorzystaniu zbiornika wodnego Klimkdwka oraz jego waloréw przyrodniczych dla:

1.rozwoju turystyki na terenie gminy Ropa, gminy Uscie Gorlickie i gminy Sekowa,

2.odtworzenia tozsamosci miejsca i wykorzystania go dla wzmocnienia potencjatu
rozwojowego Ziemi Gorlickiej,

3.aktywnego i rodzinnego sposobu spedzania wolnego czasu,

4. organizacji szkolnych i pozaszkolnych zajec dla dzieci i mtodziezy,

5.integracji spotecznosci lokalnej wokdt wspdlnych celéw gospodarczych.

1.5.2. ZALOZENIA IDEOWE

Produkt turystyczny jest podstawowym elementem dziatalnosci marketingowej na
wspotczesnym rynku ustug przemystu czasu wolnego. Sktada sie on z trzech
podstawowych elementow:

« waloréw $rodowiska naturalnego i kulturowego,
« infrastruktury turystycznej, z towarzyszacymi jej ustugami dodatkowymi,
« dostepnosci komunikacyjnej,

oraz warstw, budujgcych go wewnetrznie, w tym:

 rdzenia produktu czyli idei produktu, ktéra decyduje o ostatecznym jego wyborze
przez klienta,

» produktu rzeczywistego - obejmujgcego wszystkie podstawowe elementy pakietu
turystycznego, umozliwiajace realizacje istoty produktu, w tym: dojazd, noclegi,
wycieczki,

« produktu poszerzonego, w ktérego skiad wchodzg wszystkie dodatkowe
$wiadczenia oferty turystycznej, powodujgce, Zze produkt staje sie bardziej
atrakcyjny.

Dla ksztattowania produktu turystycznego waznym jest przeanalizowanie rowniez:

« produktu potencjalnego — czyli mozliwosci rozwoju produktu rzeczywistego,
« produktu oczekiwanego — czyli sumy potrzeb duchowych i materialnych klienta,
» produktu psychologicznego — czyli woli powrotu.

Biorgc pod uwage powyzsze, dla okreslenia zakresu i wielkosci produktu turystycznego,
opartego na potencjale Zbiornika Klimkéwka, w pierwszej kolejnosci nalezy oszacowac
walory i potencjat miejsca, w tym jego przydatnos¢ dla lokalizacji produktu turystycznego.
Zbiornik Klimkéwka potozony jest w powiecie gorlickim o wysokim potencjale
turystycznym, natomiast bardzo ograniczonej ofercie i marketingu turystycznym.
Charakter miejsca, w tym trans graniczny, wskazujg po analizie na mozliwos¢ skupienia
sie na trzech grupach odbiorcdw w ramach nastepujgcych rodzajow turystyk:

 turystyka rodzinna,

» turystyka aktywna,

» turystyka eventowa.
Wymagania:

» turystyka rodzinna - turystyka o charakterze pobytowym (wydtuzanie okresu
pobytu turysty jest celem operacyjnym projektu). Wymaga obiektdw typu
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pensjonatowego lub agroturystyki. W zakresie przestrzeni publicznej oczekuje
przygotowania bezpiecznych miejsc zabaw dla dzieci oraz terenéw spacerowych i
Sciezek rowerowych. W znaczacej mierze o wyborze miejsca pobytu dla letniej
turystyki rodzinnej decyduje dostep do kapieliska. Wzmocnieniem produktu sg zas
wydarzenia eventowe, skierowane do dzieci, a takze rdznorodnos¢ ustug i
dostepno$¢ do infrastruktury, np. do czasowych przedszkoli. Dodatkowo mile
widziane sg trasy turystyczne po okolicy, dostepne samochodem lub komunikacjg
turystyczna;

» turystyka aktywna — w zakresie projektu oparto sie na potencjale Zbiornika.
Proponuje sie stworzenie bazy do uprawiania sportdw wodnych, turystyki
rowerowej, rolkarstwa, narciarstwa rolkowego, wedkarstwa i szeroko pojetej
rekreacji;

» turystyka eventowa - jest samodzielng formg turystyki, ktérej celem s3
wydarzenia kulturalne, sportowe, muzyczne, koncerty, pokazy lub inne masowe
imprezy, przygotowane w formie oferty dla turysty jedno lub kilkudniowego.
Jednoczesnie wszystkie dziatania przygotowane dla turysty eventowego mogg z
powodzeniem wzmacnia oferte turystyki rodzinnej lub aktywnej.

1.5.3. PLANOWANE KIERUNKI DZIALANIA

Dla realizacji zatozen ideowych, w tym dla przygotowania oferty produktowej dla turystyki
rodzinnej, aktywnej i eventowej w ramach niniejszego projektu przewiduje sie:

A. Przygotowanie terendw przeznaczonych do lokalizacji zaplecza noclegowego
dla turystyki masowej

Mimo kapitalnych warunkéw przyrodniczych, pozwalajgcych na budowe produktu
turystycznego, skierowanego do masowego turysty, teren otoczenia jeziora w Klimkéwce
w praktyce wykorzystywany jest obecnie gtdwnie do lokalizacji jednorodzinnych obiektow
rekreacyjnych. Ta forma zagospodarowania terenu nie przynosi zadnych zyskéw dla
spotecznosci lokalnej, a jedynie powoduje ze kurczy sie rezerwa terenowa. Ten trend
widoczny jest w catym powiecie i niestety po czeSci jest akceptowany przez witadze
lokalne, ktére same prowadzg do rozdrobnienia wiasnych areatdw przeznaczonych do
sprzedazy. Dlatego tez jako pierwszy i podstawowy postulat dla budowy produktu
turystycznego opartego na potencjale Zbiornika Klimkowka nalezy  wymienic
przygotowanie terenéw przeznaczonych do lokalizacji zaplecza noclegowego dla turystyki
masowej. W tym celu, w ramach projektu nalezy przeanalizowac¢ zapisy miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego i ewentualnie zaproponowac takie zmiany
planistyczne, by doprowadzi¢ do stworzenia terenéw, pozwalajgcych na budowe obiektdw
masowego zakwaterowania. Dziatanie to ma zneutralizowac niekorzystny kierunek, jaki
wystepuje obecnie nad Klimkdwka, czyli zabudowywanie zachodniego brzegu jeziora
niewielkimi, indywidualnymi budynkami rekreacyjnymi, ktére blokujg publiczny dostep do
niego, co powoduje, Ze czeS¢ nabrzeza w praktyce nie bedzie wykorzystywana dla
tworzenia infrastruktury publiczne;j.

Oferta inwestycyjna dla nowych inwestorow obejmowac winna teren uzbrojony, z
dostepem do uktadu drég publicznych. Dlatego tez w projekcie zaktada sie:

« realizacje ukfadu drédg wewnetrznych i potgczenia ich z drogami powiatowymi,
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» realizacje kompleksowego zaopatrzenia w wode i kanalizacje obszaru turystycznego
Klimkowka.

B. PRZYGOTOWANIE PRZESTRZENI WSPOLNEJ, WZMACNIAJACEJ PRODUKT TURYSTYCZNY

4EcoWaterPark Klimkéwka obejmowac bedzie, pod wzgledem infrastrukturalnym,
szereg obiektdw i terendw przygotowanych dla realizacji celu gtdwnego.

Gtownym miejscem dEcoWaterPark Klimkowka bedzie:

A. Nadbrzezna przestrzen rekreacyjno-plazowa — na terenie obecnej stanicy
wodnej nad Klimkéwka.

Pod wzgledem uzytkowym bedzie ona peic funkcje:

e recepcyjng, czyli przejmowac turyste i zachecajgc go do skorzystania z oferty
jednodniowej lub pobytowej;

 najwazniejszego, dla catego obszaru, centrum rekreacyjnego i miejsca spotkan;
* kapieliska;
» obszaru eventowego.

Biorgc pod uwage powyzsze, na terenie obecnej stanicy wodnej planuje sie stworzy¢ oraz
zagospodarowac turystyczne i rekreacyjne przestrzeni recepcyjng nad Zbiornikiem
Klimkéwka w tym utworzy¢ na jej terenie lub rozbudowac istniejgce funkcje, w tym:

« kapielisko nabrzezne,

obszar rekreacji zorganizowanej z boiskiem wielofunkcyjnym,

duzy i bezpieczny park zabaw dla dzieci i mtodziezy z zapleczem,

przestrzen parkowg i spacerowg powigzang z ukladem nadbrzeznych tras
spacerowych i rowerowych;

przystan wodng;

parking dla samochodéw osobowych i autokaréw (ograniczony zakres z uwagi na

matg powierzchnie terenu). Ewentualnie przystanek dla kolejki turystycznej
tgczacej czeS¢ potudniowg i pdtnocng zalewu lub tez zalew Klimkowka z
kompleksem kapielisk w Niznej Poliance na Stowacji;

Teren zostanie wyposazony w w niezbedne media.

Przestrzen recepcyjno-rekreacyjna ma by¢é wykorzystywana gtdwnie jako miejsce
popotudniowych spaceréw i dziennego lezakowania. Strefy wypoczynku wodnego (strefy
aktywnosci dziennej) zlokalizowane bedg nad jeziorem w innych, przygotowanych do tego
celu migjscach. Pod wzgledem architektonicznym zaktada sie nowoczesnos$¢ rozwigzan,
lekkoS¢ konstrukcji i zaokraglone ksztatty bryt (nawigzanie do lejtmotywu jakim jest
wedkarstwo, charakterystyczne dla Zbiornika w Klimkowce.

B. Przestrzen wypoczynku nadwodnego.

Miejsca wypoczynku nadwodnego (wydzielone miejsca do plazowania - sztuczne plaze)
zlokalizowane bedg w na brzegu jeziora w obszarach odpowiadajgcych parametrom
dostepowym (droga), powierzchniowym oraz sanitarnym. Zakitada sie zaprojektowanie
tzw. plaz kompaktowych, czyli infrastruktury skfadajacej sie z podestéw do plazowania
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zakotwionych w gruncie, miejsca zabaw dla dzieci i zaplecza sanitarnego. Dodatkowo na
calym brzegu jeziora planuje sie lokalizacje os$wietlonych pomostéw typu molo,
pozwalajacych na spacerowanie lub plazowanie. Miejsca te mogg by¢ wykorzystywane
rowniez dla wedkarzy, stad tez nad brzegiem przewiduje sie lokalizacje:

 przystani dla tddek,

 przystani dla kajakow i rowerkéw wodnych,

e miejsc pozwalajagcych na uruchomienie wypozyczalni sprzetu nadwodnego,
wodnego, rowerdw, itd.

C. Przestrzen rekreacyjno-sportowa.

Przestrzen rekreacyjno-sportowa zapewnia¢ ma szeroko pojety czynny odpoczynek
(turystyka aktywna). Dla jej stworzenia przewidziano:

« zorganizowanie miejsc wypoczynkowych nad Zbiornikiem w miejscowosci Uscie
Gorlickie, w tym:

» miejsca rekreacyjnego nad brzegiem Zbiornika, ktére posiadac bedzie:

o miejsce do plazowania, wyposazone w plaze kompaktowe, pomosty oraz
toalety i natryski,

o promenade, funkcjonalnie powigzang z wielofunkcyjng Sciezkg rekreacyjng
wokét Zbiornika, wyposazona w matg architekture (tawki, kosze na $mieci),
oswietlenie wykorzystujgce zrodta fotowoltaiczne, toalety i natryski,

0 miejsca postojowe i parkingowe,

o uporzadkowang przestrzen publiczna z uktadem drdg dojazdowych i Sciezek
spacerowych (z funkcjg dojazdu technicznego), przestrzenig parkowaq i
matg architekturg,

o sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, kanat technologiczny, odwodnienie terenu
(drenaz), drdég i placow utwardzonych, o$wietlenie bazujgce na zrddtach
fotowoltaicznych.

« Centrum Aktywnego Wypoczynku w m. UScie Gorlickie, w sktad ktérego wejda:
zorganizowane miejsca zabaw dla dzieci i miodziezy, przestrzen parkowa i
kompleks boisk rekreacyjnych, wraz z niezbedng infrastrukturg. Segmenty te bedg
pofgczone Sciezkami pieszo-rowerowymi. Teren bedzie skomunikowany poprzez
istniejgcg droge gminng, ktdéra w ramach projektu zostanie rozbudowana oraz
wyposazony W sieci kanalizacyjng i wodociggowg oraz oSwietlenie, matg
architekture i sanitariaty.

« budowe wielofunkcyjnej Sciezki rekreacyjnej wzdtuz Zbiornika Klimkowka,
spetniajacej funkcje: trasy spacerowej, trasy nordic-walking, Sciezki rowerowej,
joggingowej, stuzgcej rowniez jako miejsce do uprawiania: rolkarstwa, biegdw
narto-rolkowych, a w sezonie zimowym narciarstwa biegowego. Jest to gtéwna 0$
komunikacyjna projektu, okalajgca Zbiornik Klimkdwka, tgczaca wszystkie elementy
projektu. Z nig poftgczone beda trasy narciarskie, piesze i rowerowe, biegngce w
kierunku Wysowej Zdroju i Magury Matastowskiej i m. Krzywa, gdzie powstanie
Park Rekreacji Rodzinnej — Centrum Narciarstwa Biegowego w Krzywej.
Wielofunkcyjna $ciezka rekreacyjna rozpoczyna sie na parkingu sasiadujgcym z
istniejgcym terenem nalezgcym do DPS w Klimkowce. Parking jest wiasnoscig
Gminy Ropa i bedzie nieodpfatnie mogt by¢ udostepniany turystom. Jako zasada
Sciezka rekreacyjna bedzie mie¢ charakter rowerowy z dopuszczeniem ruchu
pieszego, z wyjatkiem miejsc, gdzie wydzielono specjalne ciggi komunikacyjne dla
pieszych. Sciezka prowadzi¢ bedzie terenem nadbrzeznym RZGW do Uscia
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Gorlickiego bedzie ona osig rekreacyjng catego otoczenia Zbiornia Klimkowka.
Jako, ze bedzie peti¢ funkce letniego i zimowego ciggu rekreacyjnego, to od niej
beda rozchodzi¢ sie:

« catoroczne trasy wielofunkcyjne wraz z miejscami rekreacji biegngce od Zbiornika
Klimkéwka do Wysowej Zdroj, a nastepnie turystycznymi terenami wokdt Wysowej
zahaczajac przy tym, nie tylko o wspaniate miejsca turystyczne, ale réwniez o
wybitne obiekty zabytkowe, w tym wpisane na liste $wiatowego dziedzictwa
UNESCO cerkwie w Kwiatoniu i Brunarach Wyznych. Trasy bedg mie¢ blisko 100
km dtugosci;

« Sciezki narciarstwa biegowego — z Klimkdwki na Magure Matastowska, gdzie ma
powsta¢ Park Rekreacji Rodzinnej, a takze platforma widokowa na stoku
narciarskim i trasa rowerowa "DOWNHILL" na stoku Ski Park Magura Ski Park
Magura oraz strefa odpoczynku na Przetleczy Matastowskiej. Z Magury
Matastowskiej Sciezka bedzie biegta do Krzywej, gdzie zostanie zbudowane
Centrum Narciarstwa Biegowego i Rekreacji Rodzinnej;

Dopetnieniem w tworzeniu oferty turystycznej Zbiornika Klimkdwka bedzie odbudowa
starej karczmy w centrum miejscowosci UScie Gorlickie nad Zbiornikiem, ktéra bedzie
petnic role Centrum Informacji Turystycznej.

4EcoWaterPark Klimkéwka obejmowaé bedzie, pod wzgledem infrastrukturalnym,
szereg obiektéw i terendw przygotowanych dla realizacji celu gtéwnego. Dla realizacji
powyzszych zatozen Gmina Ropa, w ramach wspdlnego projektu wykona nastepujgce
zadania:

« Zagospodarowanie brzegdw Zbiornika na terenie miejscowosci Klimkowka -
Nadbrzezna przestrzen rekreacyjno-plazowa
 Stworzenie oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne przestrzeni recepcyjnej
nad Zbiornikiem Klimkdwka w miejscowosci Klimkdwka:
o Park zabaw dla dzieci i mtodziezy
o Obszar rekreacji zorganizowanej
o Przystan wodna
o Infrastruktura parkingowa
o Uporzadkowana przestrzen publiczna
» Wyposazenie obszaru turystycznego nad Zbiornikiem Klimkéwka (m. Klimkéwka) w
niezbedne media.

BUDOWA OBIEKTOW
BUDOWA CALOROCZNEGO OBIEKTU WIELOFUNKCYINEGO

Przedmiotowy obiekt powinien zosta¢ wpisany w kontekst otoczenia i stanowi¢ istotny
element wyposazenia czeSci recepcyjnej obszaru nad zbiornikiem Klimkdwka.
Ogdlnodostepny obiekt lokowany w centralnej czesci przedmiotowej inwestycji ma by¢
miejscem spotkan i odpoczynku, wyposazonym w wezet sanitarny.
Podstawowe parametry techniczno — uzytkowe:

« obiekt ogdlnodostepny o konstrukcji drewnianej lub drewniano-murowanej,

» 0ok. 200 m2 powierzchni z infrastrukturg sanitarng,

» posadowienie obiektu z wykorzystaniem naturalnego uksztattowania terenu,

« dostosowanie dla 0sob niepetnosprawnych z réznymi dysfunkcjami,

+ elementy:

0 zadaszona przestrzen odpoczynkowa z wyposazeniem,
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0 pomieszczenia sanitarne, w tym pokdj dla osoby z dzieckiem,
0 pomieszczenie techniczno-gospodarcze,
« dojscia i dojazdy — nawierzchnie z kostki betonowej i ptyt lokalnego kamienia
naturalnego.

BUDOWA PRZESTRZENI REKREACYINE]
REGULACJA NABRZEZA I STWORZENIE PRZESTRZENI PLAZOWO-WYPOCZYNKOWEJ

Regulacja nabrzeza zwigzana jest z przystosowaniem czesci nadbrzeznej terenu do jego
odpowiedniego zagospodarowania i uzytkowania.

Zadanie to stuzy¢ ma poprawie warunkow korzystania z wody zbiornika. Na dtugosci max.
350 m projektuje sie przestrzen plazowo — wypoczynkowg w formie kilkustopniowego
nabrzeza, o miekkiej organicznej linii, nawigzujgcej do naturalnej linii brzegowej,
wyprofilowanego w sposdb nie zagrazajacy bezpieczenstwu uzytkownikéw. Konstrukcja
trwata, Zzelbetowa, uwzgledniajgca zmiany poziomu wody w zbiorniku i przepisy wodno-
prawne. Wyraznie oznaczone, wygodne i bezpieczne zejscia w postaci stopni szer. min.
150cm.

Najwyzsze - szerokie - stopnie nabrzeza, majg spetnia¢ réwniez funkcje plazowo —
wypoczynkowg, miejsca siedzace najwyzszego stopnia wykonczone deskami
kompozytowymi.

Ksztattowanie nabrzeza zgodne z naturalnym uksztattowaniem terenu z mozliwoscig
korekty linii brzegowej. Planuje sie urozmaicenie funkcji przybrzeznej poprzez budowe
drewnianych pomostéw i ktadek ptywajacych, ktére opcjonalnie mozna zlokalizowac
w kilku miejscach na catej dtugosci nabrzeza, podlegajgcego zasadniczej regulaciji.

Powyzej maksymalnej linii brzegowej planuje sie urzadzenie promenady o df. ok. 500 m
i szer. ok. 500 m, zintegrowanej ze Sciezkg rekreacyjng wokédt zbiornika Klimkowka.
(zadanie Lidera — Powiatu Gorlickiego). Nawierzchnia z kostki brukowej i ptyt kamienia
lokalnego. Wzdtuz omawianego deptaka przewiduje sie miejsca odpoczynku nie
zawezajgce ciggu spacerowego, z tawkami, stojakami na rowery i narty oraz koszami na
odpady.

BUDOWA PARKU ZABAW DLA DZIECI I MLODZIEZY

Park zabaw dla dzieci i mtodziezy znajduje sie na dziatce, sgsiadujgcej swym krétszym
bokiem z drogg powiatowa, po prawej stronie od zjazdu publicznego do stanicy wodnej
w Klimkdéwece.

Park to gtdwne miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku, dostosowane dla réznych grup
wiekowych. Edukacyjne, rozwojowe i bezpieczne przestrzenie zabaw i rekreacji planuje sie
grupowa¢, dostosowujgc do umiejetnosci i rozwoju dzieci, stwarzajgc bezpieczne i
niezalezne obszary dla poszczegdlnych urzadzen i przestrzeni zabawowych. Na kazdej z
wydzielonych powierzchni nalezy umiesci¢ miejsca siedzgce w postaci tawek, kosze na
$mieci i osSwietlenie terenu oraz stojaki na rowery. Strefy zabawowe powinny by¢
wydzielone i zabezpieczone poprzez instalacje ogrodzen z furtkami. Kazde z wydzielonych
miejsc powinno posiada¢ dostosowang bezpieczng nawierzchnie.
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Pod budowe parku zabaw dla dzieci i mtodziezy planuje sie wydzielenie przestrzeni
z dziatki 194/7 ok. 0,75 ha na zorganizowane miejsca i place rekreacyjne. Park rekreacji
dostosowany dla potrzeb oséb niepetnosprawnych, bez barier architektonicznych.
Wytyczona przestrzen bedzie podzielona na kilka mniejszych, dostosowanych tematem,
wyposazeniem i wykonczeniem dla réznych grup wiekowych.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu poszczegdine elementy parku lokuje sie tarasowo na
zroznicowanych wzgledem siebie ptaszczyznach, potgczonych Sciezkami, drogami,
pochylniami i schodami terenowymi.

Dla funkcjonalnego dopetnienia przestrzeni tworzy sie centralny, wspdlny plac
wypoczynkowy, utwardzony, z podstawowymi elementami matej architektury, z niska
zielenig towarzyszacg i blisko usytuowanymi sanitariatami. Znajdowac sie tu réwniez
powinny 2-3 zadaszone miejsca (wiaty): z siedziskami i stolikami lub tawo — stotami,
chronigce przez nadmiernym nastonecznieniem i deszczem.

Wszystkie wymienione powyzej place i miejsca powinny by¢ potaczone ze sobg siecig
Sciezek, tworzac wspding, zorganizowang i spdjng catosc.

Ilosci wymienionych elementéw dostosowac¢ do ostatecznej powierzchni, przewidzianej
pod inwestycje.

Zaplecze gospodarczo — sanitarne, zapewnione poprzez ulokowanie niewielkiego obiektu
kubaturowego, o metrazu ok. 80 m2, w znajdujgcym sie na terenie parku. Beda tu
rowniez zlokalizowane toalety, z dostepem, dla 0séb niepetnosprawnych oraz pokodj dla
osoby z dzieckiem i pomieszczenie gospodarczo-techniczne.

Na terenie parku znajdowac sie bedzie zielen urzadzona niska i $rednia: trawniki, klomby,
z krzewdw ozdobnych, iglastych i lisciastych, nie przestaniajgce widoku na jezioro.
Wymagane maksymalne zachowanie drzewostanu istniejgcego. Caty teren powinien zostac
ogrodzony i spetnia¢ wszelkie normy i najwyzsze standardy bezpieczenstwa.

Teren pozostaly, po wydzieleniu czesci parkowej, pozostawiony do dalszego
zagospodarowania, wg obowigzujgcego MPZP.

BUDOWA BOISK REKREACYINYCH

Niezbednym obiektem towarzyszacym i uzupetniajgcym program funkcjonalny czesci
nadbrzeznej zbiornika jest boisko rekreacyjne do uprawiania gier i zabaw plazowych -
w sezonie letnim, a w pozostatych okresach dedykowane innej aktywnosci i rekreacji. W
niniejszym projekcie zaktada sie budowe boiska wielofunkcyjnego, o wymiarach: 28,00 x
54,00 m, o nawierzchni syntetycznej lub trawiastej oraz stworzenie na nim lodowiska w
sezonie zimowym.

BUDOWA MIEJISC PARKINGOWYCH.

Budowa miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych w miejscu przewidzianym
przez obowigzujgcy MPZP. Zaktada sie budowe parkingu na max. Mozliwg liczbe stanowisk
na wyznaczonym terenie, z miejscami dostepnymi dla oséb niepetnosprawnych.
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BUDOWA UPORZADKOWANEJ PRZESTRZENI PUBLICZNE)

Budowa uporzadkowanej przestrzeni publicznej z ukfadem drég dojazdowych
i technicznych, obstugujgcych teren (w tym ppoz.) oraz Sciezek spacerowych, fgczacych
przestrzen rekreacyjng nad zbiornikiem Klimkéwka ze wszystkimi elementami
przedmiotowego opracowania. Wyposazenie przestrzeni rekreacyjno - wypoczynkowej
nastepuje poprzez nasadzenia zieleni parkowej, zaprojektowanie elementéw matej
architektury, ksztattujgcych przestrzen i zabezpieczajgcych teren, tj. murki-oporowe, murki
tarasowe. Komponenty matej architektury o prostej nowoczesnej formie oparte na
materiatach naturalnych, gtdwnie drewnie i kamieniu, mozliwe elementy stalowe réwniez
w prostej formie, trwate. Wazne, aby wszystkie sktadowe elementy zagospodarowania
terenu byly do siebie dopasowane i tworzyty spdjng czytelng catosc.

WYPOSAZENIE PRZESTRZENI WSPOLNEJ W MEDIA

Wyposazenie przestrzeni ogdlnodostepnej w media polega¢ ma na rozprowadzeniu:
* sieci kanalizacyjnej,
« wodociggowej,
» budowie kanatu technologicznego,
« odpowiednim i skutecznym odwodnieniu terenu, drdg i placow utwardzonych,
« budowie oSwietlenia opartego na zrédtach tradycyjnych i fotowoltaicznych.

Projektant powinien dostosowac rozwigzania techniczne, konstrukcyjne, materiatowe i in.
dla osiggniecia powyzszych zamierzen, w zgodnosci z MPZP i przepisami odrebnymi.

W swojej ofercie powinien ujgé przyjete przez siebie rozwigzania wraz z ich
uzasadnieniem.

1.6. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE

R.I. ZAGOSPODAROWANIE BRZEGOW ZBIORNIKA NA TERENIE MIEJSCOWOSCI KLIMKOWKA
- NADBRZEZNA PRZESTRZEN REKREACYJNO-PLAZOWA.

R.I.1. REGULACIA NABRZEZA.

Wymagania projektowe:

» Wyprofilowanie brzegu poprzez uformowanie na dtugosci ok. 350 mb (rys. nr 1.)
kilkustopniowego nabrzeza, spetniajgcego funkcje plazowo - wypoczynkowa.
Przestrzenie plazowe poprzedzielane sg w réwnych odstepach schodami,
stanowigcymi zejécia do wody. Od strony Zbiornika, w partii plazowiska
bezpiecznik w formie murku rozgraniczajgcego rézne funkcje nabrzeza lub w
formie zielonego bezpiecznika z nasadzeniami w formie niskich krzewow o wys.
max. 0,80 cm.

« Formowane tarasowo, ptaszczyzny stopni plazowiska (taraséw) o szer. min. 150
cm, wyposazone w siedziska w formie podestow z deski kompozytowej;

« Przewidywana liczba stopni/taraséw min. 3;

 Stopienie szer. 150 cm, wysokosci ok. 30 cm sg pofgczone od gory ze strefg
komunikacji, oddzielong od plazowiska bezpiecznikiem w formie murku lub klombu
roSlinnego (patrz rys. 3);
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Z poszczegdlnych tarasow zejScia na ponizsze ptaszczyzny za pomocg stopni
0 wys. max. 15 cm i szer. min. 150 cm, ulokowanych np.: w trzech réwno
oddalonych od siebie miejscach na dtugosci projektowanego nabrzeza;

Nabrzeze trwate, wykonane jako zelbetowe;

Mozliwos¢ zejscia do wody min. w 3 miejscach;

Kilkustopniowe nabrzeze ma na celu:

o trwale zabezpieczenie przed zniszczeniem i zagospodarowanie linii
brzegowej,

o mozliwos¢ uzytkowania nabrzeza bez wzgledu na warunki pogodowe i na
pore roku,

o funkcjonowanie nabrzeza jako miejsca rekreacyjnego, wypoczynkowego
i plazowego,

o dostepno$¢ nabrzeza dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wodzkach inwalidzkich, dzieki pochylniom znajdujgcym sie na poczatku
i koficu projektowanej budowli.
» lgcznika miedzy projektowanym nabrzezem a Sciezkg wielofunkcyjna (zadanie
Powiatu Gorlickiego) szer. 1,5 — 3 szt.

Legenda:
1 - Sciezka rowerowa szer. 2,50 m (2) —
2 - zielony bezpiecznik ok. 0,50 m AN ] <?\
3 - podesty plazowe {

4 - schody o szer. min. 1,50 m

RYSUNEK 3. Przyktadowy schemat nabrzeZa rekreacyjno — plazowego.

PARAMETRY SZCZEGOLOWE

elementy wielkosci materialy
Eegulacja i profilowanie max. ok.350 m ksztatt sz_iio_n)_/_ do _naturalnego
rzegu uksztattowania linii brzegowej
Kilkustopniowe nabrzeze Tlo$¢ stopni: min.3, konstrukcja:, betonowa lub Zelbetowa
o funkgji szer. stopnia ,siedziska” wg. wskazan projektanta,
zabezpieczajace; ok. 1,50 m siedziska: najwyzsze klepka
i wypoczynkowej WYS. stopni »Siedzisk” | kompozytowa (dtug. 700 mb)
ok.30cm , pochylnie: dla niepetnosprawnych na
stopnie schoddéw wys. 15 | poczatku i koncu projektowanego
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cm, szer. min 150 cm nabrzeza,
szer. ciggu komunikacyjnego | schodki: do pokonywania poziomow
1,50 m, miedzy tarasami nabrzeza, w trzech

taczna powierzchnia 350 x 3 | miejscach.
x 1,5 = 1575 w zaokr. 1600
m2
Odwodnienie rownolegte do Sciezki w
postaci drenu otwartego — 350 mb +
rurki odwadniajgce do Zbiornika 50 mb.
Konieczne zejscia do wody,
Zejscia do wody Min. w 3 miejscach, bezpieczne dla uzytkownikéw,

barierki zabezpieczajgce.

Nachylenie ptaszczyzn stopni

Odwodnienie nabrzeza ok. 1,5%

R.I.2. PLAZE KOMPAKTOWE.

Wymagania projektowe:

Plaze kompaktowe to podesty stalowe zakotwione w gruncie o wymiarach w rzucie ok.
2,5x2,5 m malowane proszkowo w zywe kolory, nadajgce im atrakcyjno$¢ turystyczna.
Cze$¢ wierzchnia podestu z materiatdw kompozytowych, umozliwiajgcych bezpieczne
lezakowanie (materiat nie nagrzewa sie nadmiernie i posiada wysoka gtadkosc). Wysokosé
platformy od poziomu terenu ok. 30 cm.

PARAMETRY SZCZEGOLOWE

elementy wielkosci materialy
Plaze suche:
1.forma: podesty kompaktowe, uktadane
Wymiary proponowane: tarasowo, wys. 30 cm,
Plaze kompaktowe ok.2,5 x 2,5 m, mozliwos¢ | 2.przynajmniej z  jednej  strony
taczenia. zniwelowane z terenem,
ok.15 szt. tgcznie. 3.konstrukcja stalowa, kotwiona,

4.ptaszczyzna plazy- deska kompozytowa
5.wykonczenie- elem. kompozytowe

Obiekt dostosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych z réznymi dysfunkcjami.

R.II. STWORZENIE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I REKREACYJNE PRZESTRZENI
RECEPCYJINEJ NAD ZBIORNIKIEM KLIMKOWKA W MIEISCOWOSCI KLIMKOWKA.

R.I1.1. PARK ZABAW DLA DZIECI I MLODZIEZY.

R.II.1.1. URZADZENIA ZABAWOWE DLA DZIECI I MLODZIEZY.

Wymagania projektowe:

 Dla Parku zabaw:
- wydzielenie przestrzeni z urzadzeniami, dostosowanymi do dzieci w réznym
wieku, ok. 5 placéw tematycznych,
- nawierzchnie bezpieczne, zrdznicowane kolorystycznie i materiatowo,
- uktad komunikacyjny tagczacy poszczegodlne strefy i elementy,
- dojazd techniczny,
- oSwietlenie wiasne sieciowe i fotowoltaiczne/solarne,

- obiekt dostosowany do potrzeb o0sdb niepetnosprawnych z rdéznymi
dysfunkcjami,
- bezpieczna zielen urzadzona, niska i $rednia, (nie trujgca, bez kolcow),
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- max. wykorzystanie drzewostanu istniejgcego i uksztattowania terenu.

PARAMETRY SZCZEGOLOWE
elementy wielkosci materialy
Drewniany zamek dla najmtodszych:
zjezdzalnie, pochylnie, mostki, drabinki,
mini $cianki wspinaczkowe.

1.p_|ac zabaw dia pow. min. 1000 m2 Ekologiczne materiaty.
najmiodszych Bezpi : . .
ezpieczna nawierzchnia typu poliuretan.

Niezalezne ogrodzenie, z min. 1 furtka, o

wys. ok. 1 m.

Urzadzenia zabawowe, ruchome kreci
2.plac zabaw dla sie”, hustawki zjezdzalnie, nawierzchnia
przedszkolakdw pow. ok. 1000 m2 — piasek.

Niezalezne ogrodzenie, z min. 1 furtka, o

wys. ok. 1 m.

wspinaczka experymentalna, konstrukcje
3.plac zabaw dla dzieci linowe, ,Malpi gaj”. Nawierzchnia
w wieku szkolnym pow. ok. 1500 m2 bezpieczna.

Niezalezne ogrodzenie, z min. 1 furtkg, o

wys. ok. 1 m.

Sitownia polowa, urzadzenia rozwijajace

i wzmacniajgce wszystkie partie ciata,

typu:

» Koto tai chi duze,
4.plac zabaw dia glrejlagisrcezlé
mtodziezy i dorostych W. min. 1000 m2 . Twister
w formie &ciezki zdrowia = POV: ' y

» Wahadto,

 Podcigganie nog,

« Porecze,

5. elementy skate parku | pow. ok. 2000 m2

 Prostownik plecow,

+ Wyciag gorny,

+ Drabinki itp.
Skate park z lanego betonu przy
wykorzystaniu  naturalnych  spadkow
terenu, dodatkowe elementy
wyposazenia - tawki, porecze, itp.

Kazda z w/w przestrzeni tematycznych posiada swojg wydzielong wstepnie przestrzen.
Na tej powierzchni znajduje sie min.:

zasadniczy plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej lub innej wymienionej w zapisach
niniejszego PFU, z zaproponowanymi urzadzeniami zabawowo-rekreacyjnymi,
przestrzen o nawierzchni trawiastej lub fgkowej,

przestrzen parkowa z zielenig parkowa: niskg i Sredniowysoka, (utrzymuje sie
istniejacy zielen wysoka),

wydzielona przestrzen na Sciezki tgczace rézne miejsca i elementy wyposazenia
parku — komunikacja w tym dojazd techniczny i pochylnie terenowe dla
niepetnosprawnych,

miejsca na elementy matej architektury: tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery,
osSwietlenie parkowe,

powstate skarpy i ich zabezpieczenia w postaci proponowanych murkow
kamiennych,

miejsca na lokalizacje wiat wypoczynkowych,

miejsce na lokalizacje budynku z weztem sanitarnym.

PUH MAGNUS MEDIA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR JASION, UL. FRIEDLEINA 6/201, 30-009 KRAKOW 38




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PN.
,ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKA KLIMKOWKA — INWESTYCJA W CENTRA REKREACYJINE” — GMINA ROPA

t3czna proponowana przestrzen dla powyzszych elementéow 7500m2.

R. IT.1.2. WEZEL SANITARNO-GOSPODARCZY.

Wymagania projektowe:

» Budowa wezta sanitarnego dostosowanego dla dzieci.
« Obiekt dostosowany do potrzeb 0sdb niepetnosprawnych z réznymi dysfunkcjami.

PARAMETRY SZCZEGOLOWE

elementy wielkosci
Budynek sanitarno pow. ok. 80 m2
gospodarczy

materiaty
Budynek z sanitariatami, dostepny dla
0s0b niepetnosprawnych, w tym pokoj
dla osoby z dzieckiem.

R. II.1.3. MAtA ARCHITEKTURA I ZIELEN URZADZONA: NISKA, SREDNIA I WYSOKA.

Wymagania projektowe:

« Zielen urzadzona niska i srednia, max. wykorzystanie istniejgcego drzewostanu,

o dzika taka,

o wykorzystanie naturalnego uksztattowania terenu przy max. nachyleniu

30%,

» Elementy matej architektury,
« Oswietlenie terenu jako o$wietlenie parkowe - odnawialne Zrédfa energii

wspomagane energig elektryczna,
» Odwodnienie terenu.

PARAMETRY SZCZEGOLOWE

elementy wielkosci
Ustali projektant po analizie
Ciagi piesze zajetosci terenu i w zakresie

Odwodnienie terenu

Oswietlenie terenu

Elementy malej

architektury

Zielen urzadzona

potrzeb funkcjonalnych

Powierzchnia catego terenu
objetego projektem

Komplet dla kazdej
wydzielonej przestrzeni

Dostosowane do kazdej
wydzielonej i  wspodlnej
przestrzeni

Dostosowane do
ostatecznego wariantu
projektowanego obiektu lub
przestrzeni.

materiaty
Ciagi piesze z kostki i ptyt betonowych
niefazowanych, szer. ok. min. 1,50 m.

Podtaczenie do projektowanej kanalizacji
opadowej.

Lampy  o$wietleniowe,  nowoczesna
prosta linia, elementy matej architektury
(tawki, murki, lampy, kosze na odpady)
dopasowane i spdjne ze sobg, na catym
terenie objetym projektem.

« murki, schodki i pochylnie terenowe,

« pergole i stupy na pnacza,

« fawki z oparciami i inne siedziska,

+ kosze na odpady,

Nasadzenia zieleni
i $redniej w postaci:
« dzikiej faki na obrzezach placéw zabaw,
* przestrzenie zielone trawnikowe —

urzadzonej niskiej
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trawa sportowa,

« Zieleni $redniej: kompozycje
z krzewdow  ozdobnych iglastych
i lisciastych,

« naturalnie ksztattowanych klombdw,

« luznych kompozyciji zieleni,

« zielonych bezpiecznikow,

« nasadzen zadarniajgcych na powstatych
skarpach,

« trawnikow naturalnych,

* max. wykorzystanie istniejgcego
drzewostanu.

Zadaniem projektanta jest samodzielne uzupetnienie przestrzeni o zielen $rednig i niskg
z naciskiem na wykorzystanie istniejgcej zieleni wysokiej.

R. I1.1.4. ZADASZENIA PRZECIWStONECZNE I PRZECIWDESZCZOWE.

Wymagania projektowe:

« Zadaszenie w postaci wiaty przeciwstonecznej i przeciwdeszczowej, z
wyposazeniem: tawki i/lub fawo-stot - 2 kpl.

» Teren utwardzony dla kazdej z wiat, powierzchnia ok. 25 m2, na obrysie kota lub
prostokata.

« Siedziska (tawki z oparciami lub bez), ok. 10 szt.

R. I1.1.5. OGRODZENIE.

Wymagania projektowe:

» Ogrodzenie catego parku zabaw dla dzieci i miodziezy, di. ok. 365 mb, wys.
ok.1,50m
o w ogrodzeniu min. 3 furtki wejsciowe, szer. min 1,00 m,
o min. 2 bramy wjazdowe o szer. min. 3,0 m dla pojazdéw
uprzywilejowanych
» Ogrodzenie dla kazdej wydzielonej przestrzeni dla dzieci wys. 1,00 m, 3 kpl.
» W ogrodzeniu min. 1 furtka szer. min 1,00 m,
Projekt i wykonanie bram oraz furtki powinno by¢ zgodne z norma:

« PN - EN 13241-1 Bramy — Norma wyrobu — Cze$¢ 1: Wyroby bez wiasciwosci
dotyczacych odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosci.

R.I1.2. OBSZAR REKREACJI ZORGANIZOWANEJ.

R.II1.2.1. BOISKO WIELOFUNKCYJNE.

Wymagania projektowe:

» Powierzchnia terenu ok. 1700 m2,

«  Wymiar boiska: max. 28,00 x 54,00 m wraz ze strefg bezpieczng min. ok. 1,0 m,

« Nawierzchnia syntetyczna np.: poliuretanowa, umozliwiajgca utworzenie
lodowiska w sezonie zimowym lub trawiaste,

« Siedziska dla widzédw, min. 1 rzad na dtugosci pola do gry,

» Oswietlenie boiska - z uzyciem odnawialnych zrédet energii,
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« Elementy matej architektury np.: murki zabezpieczajgce powstate skarpy, schodki
terenowe, kosze na odpady,

« Zielen urzadzona niska i $rednia,

» Ogrodzenie obiektu i/lub zabezpieczenie pitkochwytami na wys. min. ok. 4,0 m,
w ogrodzeniu brama wjazdowa i przynajmniej jedna furtka.

R.I1.2.2. WIATA REKREACYINA WRAZ Z INFRASTRUKTURA SANITARNA.

Wymagania projektowe:

PARAMETRY SZCZEGOLOWE

elementy wielkosci materialy
Obiekt kubaturowy — w formie otwartej Konstrukcja drewniana,
wiaty rekreacyjnej i przeciwdeszczowej murowana lub mieszana. Wiata
wraz z czescig sanitarna. ograniczona petng balustrada od

strony poétnocnej.

pow. max. 200 Dach dwuspadowy, kryty

m2. blachodachdéwka w formie gontu,

w kolorze ciemnym proponowany
grafit. Nachylenie dachu zgodne z
zapisami MPZP.

Infrastruktura:

Instalacja wodno — kanalizacyjna,

Instalacja elektryczna, Petna infrastruktura dla obiektu,

Ogrzewanie sanitariatow elektryczne lub przewidywane potrzeby,

fotowoltaiczne lub mieszane, odnawialne Zrédta energii.

Ciepta woda - instalacja solarna lub na

paliwo state.

Forma architektoniczna budynku powinna nawigzywaé do lokalnych tradycji budownictwa
regionalnego i uwarunkowan miejscowych oraz ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego. Proponuje sie w ramach powyzszych ustalen nada¢ budynkowi nowoczesny
charakter poprzez rozwigzania funkcjonalno — uzytkowe, energetyczne i wizualne. Dopuszcza sie
mozliwos¢ rozcztonkowania rzutu i stosowania dachdéw wielopofaciowych. Postanawia sie
wykorzystaC topografie terenu na malowniczy i praktyczny ukfad pomieszczen. Budynek w peni
przystosowany dla potrzeb osdb niepetnosprawnych z dysfunkcjami: wzroku, stuchu i ruchu.
Potaczenie materiatow naturalnych tj. drewna, lokalnego kamienia naturalnego z elementami
jasnego tynku.

R.II.2.3. UPORZADKOWANIE TERENU REKREACII ZORGANIZOWANEJ.

Wymagania projektowe:

Wykonanie aranzacji terenu wokét przedmiotowego obiektu przy uwzglednieniu:

« Elementéw matej architektury:

o murki, schodki i pochylnie terenowe — materiaty naturalne, np.: kamien
lokalny

o pergole, stupy na pnacza — materiaty naturalne potgczenie drewna z elem.
z naturalnego kamienia,

o fawki z oparciami i inne siedziska - trwata podstawa, elementy
wykonczeniowe,
w tym siedziska drewniane,

o kosze na odpady — trwate z elem. drewna,

o stojaki na rowery — trwate.
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Wszelkie elementy zagospodarowania powinny by¢ estetyczne i trwate.
Stanowi¢ powinny na catym obszarze spdjng catos¢. Winny stanowi¢ funkcjonalne
i wizualne uzupetnienie projektowanej infrastruktury i elementéw kubaturowych.

« Nasadzen zieleni urzagdzonej niskiej i $redniej w postaci:
o klombdw,
o kompozycji zieleni,
o zielonych bezpiecznikdw,
0 nasadzen zadarniajgcych na powstatych skarpach,
o trawnikdw.
Zadaniem projektanta jest samodzielny dobdr bezpiecznych i odpornych gatunkéw roslin.

» Oswietlenie terenu:
o Ciggi drogowe oznaczone nr 1 i 3b na rys. 2,
o Przestrzeni funkcjonalnych opisanych w opracowaniu jako:
= Park zabaw dla dzieci i mtodziezy.
» Obszar rekreacji zorganizowanej.

Zadaniem projektanta jest samodzielny dobor opraw i stupdw o$wietleniowych, ktore na
calym zagospodarowywanym obszarze stanowi¢ powinno spdjng i estetyczng catosc.
Oswietlenie terenu jako oSwietlenie parkowo — uliczne. Oswietlenie bazujace na
odnawialnych zrodtach energii wspomagane energig elektryczna.

R.I1.3. PRZYSTAN WODNA.
R.II.3.1. TEREN WOKO ISTNIEJACE]J PRZYSTANI WODNEJ.

Lokalizacja inwestyciji: pas wodny Zbiornika Klimkéwka, dz. nr 165/1

Wymagania projektowe:

Zadanie obejmuje wykonanie projektu przebudowy i adaptacji terenu okalajgcego
zatoczke, ktora petni obecnie funkcje przystani cumowniczej, w ten sposdb, iz projektant
wykona dokumentacje:

e Przebudowy pomostu cumowniczego, (sprawdzenie stanu  konstrukgcji
i zaprojektowaniu nowych rozwigzan technicznych). Realizacja zakresu przy petnej
konsultacji z Zamawiajacym;

« Wyburzenia istniejgcego drewnianego obiektu na nabrzezu przy Stanicy (obiekt
uzytkowany sezonowo przez WOPR);

* Budowa miejsca wodowania fodzi;

» Budowa wiaty z grillem na dziatce nr 165/1 — obiekt drewniany o pow. w rzucie
min. 25 m2 z wyposazeniem i utwardzonym podtozem;

« Budowa wezta sanitarnego. Zaleca sie jego lokalizacje pod ziemig np. pod wiatg z
grillem;

 Aranzacji terenu, obejmujgcej ciggi piesze i zielen urzadzona.

R.I1.4. INFRASTRUKTURA PARKINGOWA.
R.II.4.1. MIEJSCA PARKINGOWE.

Wymagania projektowe:
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Budowa miejsc parkingowych:

(0]
(0]
(0]

(0]

miejsca parkingowe na max. mozliwg samochodow,

uktad miejsc parkingowych pod katem 45 lub 90 st.,

miejsca parkingowe dla samochoddéw osobowych nie mniejsze niz:

2,5 x 50 m dla samochodéw osobowych i dla samochodéw o0sdb
niepetnosprawnych 3,6 x 5,0 m,

nawierzchnia drogi: asfaltowa,

nawierzchnia parkingu: ptyty azurowe lub asfalt,

odwodnienie terenu, z uwzglednieniem wszelkich zapisbw MPZP
dotyczacych min. realizacji separatoréw ropopochodnych i biota na
odptywach kanalizacji deszczowej z miejsc i placow utwardzonych,
oznakowanie terenu,

budowa o$wietlenia drogowego, opartego na wiasnych Zrédtach
fotowoltaicznych.

zielen izolacyjna.

Budowa dodatkowego zjazdu z drogi powiatowej nr 1498K na projektowany
parking — zapewnienie bezpieczenstwa i bezkolizyjnego ukfadu oraz wygody
uzytkownikow.

PARAMETRY SZCZEGOLOWE
elementy wielkosci materialy

Budowa miejsc postojowych dla Drogi  parkingu: nawierzchnia

samochoddw osobowych, w tym
stanowiska dla pojazdéw osdb

asfaltowa,

min. 40 miejsc . N . .
nawierzchnia miejsc postojowych:

X postojowych 5 . X
niepetnosprawnych. ptyty azurowe — parking zielony
Miejsca utwardzone lub zielone. lub asfalt.

Odwodnienie powierzchni. Odwodnienie powierzchni
utwardzonych, separatory bfota
i separatory ropopochodne.
Oswietlenie terenu — o$wietlenie na catym terenie | Oprawy o$wietleniowe.
fotowoltaiczne. obj. Stupy lamp.

opracowaniem  Odlegtosci max. 20 m.

R.II.4.2. ZIELEN URZADZONA: NISKA, SREDNIA I MURAWOWA.

Wymagania projektowe:

Zadanie obejmuje wykonanie projektu nasadzen zieleni urzadzonej niskiej, Sredniej i

murawowej zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w

postaci:

zieleni izolacyjnej wokot projektowanego parkingu,

kompozycji zieleni w postaci luznych klombéw w migjscach wypoczynkowych i
rekreacyjnych, wokot wiaty z infrastrukturg sanitarng,

zielonych bezpiecznikéw — oddzielajacych rdzne funkcje urzadzenia terenu,
nasadzen zadarniajgcych na powstatych skarpach,

trawnikdw naturalnych,

utwardzonej nawierzchni murawowej na powierzchni ok. 0,8 ha w pasie
rownolegtym do drogi powiatowej D 1498K, na odcinku od zjazdu z drogi
powiatowej na droge gminng prowadzacg do Stanicy wodnej do projektowanego
Zjazdu na projektowany parking o nawierzchni asfaltowe;j.
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« realizacja nasadzen zieleni urzadzonej pomiedzy:
projektowanym chodnikiem wzdtuz drogi powiatowej D 1498K, a utwardzong
nawierzchnig murawowg na dzialce nr 171/2 — utwardzenie nawierzchni
murawowej kratka trawnikowg typu: geosystem 60.

Zadaniem projektanta jest samodzielne uzupetnienie przestrzeni o zielen $rednig i niskg
z naciskiem na wykorzystanie istniejgcej zieleni wysokiej.

R.II.5. UPORZADKOWANA PRZESTRZEN PUBLICZNA.
R.IL.5.1. UKtAD DROG WEWNETRZNYCH: DOJAZDOWYCH I TECHNICZNYCH.

Wymagania projektowe:

Zadanie obejmuje wykonanie projektu:

1. Przebudowy drogi dojazdowej (ozn. nr 1 na rys. nr 2) — dt. ok. 180 m,

warstwy konstrukcyjne przyjete zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 43
poz. 430 z pdzn. zm.). dla drdg o ruchu kategorii KR 2.

szer. jezdni min. 5,5 m,

profil uliczny — obustronne krawezniki (obnizenia przy przejsciach dla pieszych
i zjazdach na dziatki),

lewostronny chodnik o szer. min. 2,0 m — (patrzac od drogi powiatowej - na
dtugosci ok. 180 mb do skrzyzowania z drogg nr 3a, 3b),

odwodnienie drogi w formie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w poboczu drogi z koniecznymi wpustami ulicznymi i separatorami.
Odprowadzenie wod opadowych do Zbiornika Klimkéwka rurociggiem
zlokalizowanym w pasie drogi nr 3b i przez dziatke 165/1 lub zrzut do
zbiornika wodnego z wykorzystaniem separatoréw pod warunkiem uzyskania
decyzji wodno-prawne;.

w poboczu drogi przewidzie¢ kanat technologiczny do przeprowadzenia kabli
Swiattowodowych,

nalezy przebudowaé o$wietlenie drogi, dostosowujgc do projektowanych
parametrow. Zastosowac lampy zasilane w sposob tradycyjny oraz za
posrednictwem zrédet fotowoltaicznych/solarnych,

droga o charakterze przeciwpozarowym, w projekcie zastosowal tuki,
pozwalajgce na swobodne manewry wozu bojowego strazy pozarnej, zarowno
od strony drogi powiatowej, jak i skrzyzowania z drogami nr 3a/3b
(zaprojektowaé poszerzenia tukow z kostki betonowej).

2. Budowy drogi dojazdowej do projektowanego parkingu (ozn. nr 2 na rys. nr 2) —
dt. ok. 90 m,

warstwy konstrukcyjne przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 43
poz. 430 z pdzn. zm.). dla drdg o ruchu kategorii KR 2.

szer. jezdni min. 3,5 m,

brak chodnikdw,

profil uliczny — obustronne krawezniki (obnizenia przy przejsciach dla pieszych
i zZjazdach na dziatki),
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« odwodnienie drogi w formie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w poboczu drogi z koniecznymi wpustami ulicznymi i separatorami.
Odprowadzenie wéd opadowych do Zbiornika Klimkéwka rurociggiem
zlokalizowanym w pasie drogi nr 3a, 3b i przez dziatke 165/1 lub zrzut do
zbiornika wodnego z wykorzystaniem separatoréow pod warunkiem uzyskania
decyzji wodno-prawne;.

3. Budowy drogi dojazdowej/technicznej (ozn. nr 3a na rys.2) - dt. ok. 640 m wraz z
regulacjg cieku wodnego na catej jej dtugosci (chyba, ze Zamawiajgcy zleci
inaczej) — drogg dojazdowg dla uzytkownikéw projektowanego parkingu i
wiascicieli przylegajacych dziatek:

« warstwy konstrukcyjne przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 43
poz. 430 z pdzn. zm.). dla drdg o ruchu kategorii KR 2.

 szer. jezdni min. 3,5 m,

 brak chodnikdw,

« profil uliczny — obustronne krawezniki (obnizenia przy przejéciach dla pieszych
i zjazdach na dziatki),

« odwodnienie drogi w formie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w poboczu drogi z koniecznymi wpustami ulicznymi i separatorami.
Odprowadzenie wod opadowych do Zbiornika Klimkdéwka rurociggiem
zlokalizowanym w pasie drogi nr 3b i przez dziatke 165/1 lub zrzut do zbiornika
wodnego z wykorzystaniem separatoréw pod warunkiem uzyskania decyzji
wodno-prawnej.

« droga o charakterze przeciwpozarowym, w projekcie zastosowaé tuki,
pozwalajgce na swobodne manewry wozu bojowego strazy pozarnej, zarowno
od strony drogi powiatowej, jak i skrzyzowania z drogami nr 2a/2b
(zaprojektowac poszerzenia tukdw z kostki betonowej),

» regulacja cieku wodnego poprzez wprowadzenie rurociggu lub wykonanie
koryta umocnionego azurowymi kratami betonowymi — wybdr technologii
rozwigzania uzalezni¢ od warunkdw wodnych i gruntowych.

4. Budowy drogi dojazdowej/technicznej (ozn. nr 3b na rys.2) - df. ok. 145 m — droga
dojazdowa z wprowadzonym ograniczeniem dla pojazdéw mechanicznych.

o warstwy konstrukcyjne przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 43
poz. 430 z pdzn. zm.). dla drdg o ruchu kategorii KR 2.

 szer. jezdni min. 3,5 m,

« prawostronny chodnik o szer. min. 2,0 m od strony dziatki nr 194/7,

« profil uliczny — obustronne krawezniki, (obnizenia przy przejsciach dla

pieszych)
« odwodnienie drogi w formie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w poboczu drogi z koniecznymi wpustami ulicznymi i separatorami.

Odprowadzenie wod opadowych do Zbiornika Klimkdéwka rurociggiem
zlokalizowanym w pasie drogi nr 3b i oraz przez dziatke 165/1 lub zrzut do
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zbiornika wodnego z wykorzystaniem separatoréw pod warunkiem uzyskania
decyzji wodno-prawne;.

droga o charakterze przeciwpozarowym, w projekcie zastosowad tuki,
pozwalajgce na swobodne manewry wozu bojowego strazy pozarnej, zaréwno
od strony drogi powiatowej, jak i skrzyzowania z drogami
nr 2a/2b (zaprojektowac poszerzenia tukdw z kostki betonowej).

5. Budowy drogi dojazdowej/technicznej (ozn. nr 4 na rys.2) - dt. ok. 145 m — droga
dojazdowa z wprowadzonym ograniczeniem dla pojazdéw mechanicznych.

warstwy konstrukcyjne przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 43
poz. 430 z pdzn. zm.). dla drdg o ruchu kategorii KR 2.

szer. jezdni min. 3,5 m,

profil uliczny — obustronne krawezniki z miejscowymi obnizeniami (wg.
uzgodnien z Zamawiajgcym),

odwodnienie drogi w formie kanalizacji deszczowej zlokalizowanej
w poboczu drogi z koniecznymi separatorami.

Uwagi ogdlne:

warstwy konstrukcyjne przyjete zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 43
poz. 430 z pdzn. zm.). dla drdg o ruchu kategorii KR 2.

dojazdy: nawierzchnia asfaltowa,

drogi techniczne: nawierzchnia asfaltowa,

$ciezki, chodniki i dojscia: kostka betonowa, zrdéznicowana kolorystycznie,
wstawki z lokalnego kamienia naturalnego.

R.II.5.2. UKLAD SCIEZEK I CHODNIKOW SPACEROWYCH ACZACYCH POSZCZEGOLNE ELEMENTY

PROJEKTU.

Wymagania projektowe:

Projektant zaprojektuje uktad pieszych ciggdw komunikacyjnych tgczacych poszczegdine
elementy projektu o réznych funkcjach. Minimalne parametry przedstawiono ponizej.

« Budowa Sciezek i chodnikdw spacerowych taczacych poszczegdine elementy projektu

chodniki i Sciezki spacerowe szer. 2,00 m,

tagczna dt. chodnikdw i Sciezek spacerowych — dobrac¢ w zaleznosci od potrzeb,
nawierzchnia z kostki betonowej, zrdznicowanej kolorystycznie, elementy
dekoracyjne wstawki z kostki granitowej i/lub naturalnego kamienia lokalnego,
w obrzezach betonowych na tawie betonowej z oporem,

warstwy konstrukcyjne przyjete zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami
terenowymi oraz z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.) dla
nawierzchni chodnikéw,

przejscia dla pieszych dostosowane do potrzeb osdb niepetnosprawnych,
miejsca odpoczynku, zintegrowane z ciggiem pieszym, nie ograniczajgce jego
$wiatta, zroznicowana kolorystyka, uktad i/lub struktura nawierzchni,
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» elementy miejsc odpoczynku, wyposazone w kotwione fawki i/lub siedziska,
kosze na $mieci, punktowo zlokalizowane stojaki rowerowe, oznaczenia tras,
miejsc, wazniejszych obiektow.

R.II.6. éC,IEiKA REKREACYJINO - PRZYRODNICZA
R.I1.6.1. SCIEZKA REKREACYINO — PRZYRODNICZA.

Wymagania projektowe:

Projektant zaprojektuje ukfad Sciezki rekreacyjno — przyrodniczej o funkcji rowerowej,
narciarskiej, pieszej i przyrodniczej.

Proponowana Sciezka biegnie gtdwnie drogami gminnymi, czeSciowo przez lasy. W jednym
miejscu Sciezka przekracza istniejgcy ciek wodny.

Minimalne parametry przedstawiono ponizej.

» Szerokosc Sciezki rekreacyjnej 2,00 m,

» taczna dtugosé odcinkéw o projektowanej nawierzchni utwardzonej wiodacej
przez lasy 1,00 km,

« Utwardzenie nawierzchni $ciezek rowerowych ttuczniem kamiennym o ciggtym
uziarnieniu 0/31.5 mm gr. 20 cm po zageszczeniu ha podsypce piaskowej gr.
10 cm,,

» kaczna dtugosé sciezki rekreacyjno — przyrodniczej ok.4,00 km.

« warstwy konstrukcyjne przyjete zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami
terenowymi oraz z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.)

* miejsca odpoczynku, zintegrowane z ciggiem pieszym, nie ograniczajgce jego

Swiatta,
» elementy miejsc odpoczynku, wyposazone w kotwione fawki i/lub siedziska,
punktowo zlokalizowane stojaki rowerowe, oznaczenia tras i miejsc

wazniejszych obiektéw.

R.III. WYPOSAZENIE OBSZARU TURYSTYCZNEGO NAD ZBIORNIKIEM KLIMKOWKA (M.
KLIMKOWKA) W NIEZBEDNE MEDIA.

R.III.1. ZAOPATRZENIE W MEDIA NADBRZEZNEJ PRZESTRZENI REKREACYINO-PLAZOWEJ.
Wymagania projektowe

Nalezy zaprojektowaC wewnetrzne sieci (na terenie obszaru turystycznego Klimkéwka —
kapielisko):
« wodociggowg wraz z przylaczami do poszczegdinych  obiektdw,
przeciwpozarowg
w postaci hydrantow (wydajnos¢ i lokalizacje dobra¢ zgodnie z odnosnymi
przepisami i opinig osoby uprawnionej w zakresie p.poz.), zewnetrzne miejsca
poboru wody do celéow technicznych i porzadkowych. Sieci wewnetrzne
wigczy¢ do sieci magistralnych realizowanych w ramach pkt. R.IL.1;
« kanalizacji sanitarnej z przytagczami do poszczegdinych obiektdw. Sieci
wewnetrzne wiaczy¢ do sieci magistralnych, realizowanych w ramach pkt.
R.IL.1;
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« kanalizacji deszczowej, odwadniajgcej drogi i place. Projektant wskaze
odbiornik wod opadowych. Sie¢ kanalizacji opadowej opartej o system
grawitacyjny zaprojektowa¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002/Ap1:2007
»Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych” z zastosowaniem typowych
rozwigzan konstrukcyjnych;

» oSwietlenia terenu. Oswietlenie zlokalizowaé przy drogach wewnetrznych i
ciggach pieszych, dobierajgc moc zrédfa i rozstawe zrodet Swiatta. Zaktada sie,
iz kazdy zewnetrzny punkt Swietlny bedzie zasilany z sieci elektrycznej oraz z
witasnego zrodta energii fotowoltaicznej lub solarnej (dobdr nalezy do
projektanta).

Uwaga: zaktada sie maksymalng jednorazowg liczbe osob przebywajgcych na obszarze

Zlewni —

3000.

R.III.2. SIECI.

Wymagania projektowe dla:

Sieci wodociggowej wraz z ujeciem wody, pozwalajgcej na zaopatrzenie w wode
obiektow znajdujacych sie w terenach nadbrzeznych Zbiornika Klimkowka:

o Ujecie wody z rzeki Ropa — infiltracyjne - poprzez system studni, dziatka
nr 308 (wies$ tosie);

o Zapotrzebowanie $redniodobowe, dla potrzeb bytowych dla 3000 Mk;
Qsr.d.= 300,0 m3/d.;

o Sie¢ winna jako zasada by¢ zlokalizowana w pasie drogi powiatowej
nr 1498K i posiadac siegacze do granicy dziatek odbiorcow ostatecznych.

o Zaprojektowanie (projekt budowlany z przedmiarami i kosztorysem
inwestorskim) ujecia wody wraz ze studniami oraz obiektami
technologicznymi  (stacja pomp, uzdatnianie) oraz pomocniczymi
i technicznymi wraz z zasilaniem energetycznym. Zakres obejmuje réwniez
sie¢ zasilajgcg (magistrale) do istniejgcego zbiornika wody w m. Klimkdéwka;

o Do zakresu nalezy uzyskanie wszelkich danych przedprojektowych min.
map, warunkow zasilania w media, ekspertyz, opinii i badan oraz zgdd na
dysponowaniem terenu na cele budowy, jak réwniez uzyskanie decyzji
i pozwolen ( wodno-prawne i na budowe);

0 Zamawiajgcy zapewnia wypis i wyrys z MPZP oraz z ewidencji gruntow.

o W zakres wchodzi opracowanie uproszczonej koncepcji i jej uzgodnienie
z Zamawiajacym.

Sieci kanalizacyjnej wraz z transferem $ciekdow do oczyszczalni, pozwalajacej na
odbidr sciekdéw z obiektdw znajdujgcych sie w terenach nadbrzeznych Zbiornika
Klimkowka:

Projektant okresli parametry i ostateczny przebiegi trasy sieci kanalizacyjnej biorgc
pod uwage, iz liczebnos¢ zlewni zlokalizowanej miedzy drogg powiatowg nr 1498K
i brzegiem Zbiornika wodnego od podtnocnego—zachodu ograniczonego
m. Klimkéwka, a od potudniowego-wschodu granicg gminy Ropa. Jako zasade
przyjmuje sie przebieg gtownego kolektora zbiorczego w pasie 10 m
zlokalizowanym, min. 20 m od granicy pasa wodnego RZGW. Odbiornik $ciekow -
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lokalna oczyszczalnia Sciekdw Klimkéwka znajdujgca sie na dziatce nr 117/36.
Zapotrzebowanie przyjmuje sie na poziomie 3000 RLM.

1.7. ODSTEPSTWA

Zamawiajacy uznaje przedstawione w niniejszym dokumencie dane, w tym przebiegi sieci,
wielkoSci i parametry obiektow, jako orientacyjne, stad dopuszcza wszelkie korekty na
etapie projektowania pod warunkiem utrzymania podstawowych celéw zadania i rodzaju

oraz liczby obiektow.

1.8. BEZPIECZENSTWO TECHNOLOGII

Wykonawca winien uwzglednia¢ wszelkie ryzyko wynikajgce z zastosowanych rozwigzan.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty muszg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
polskich przepisow, norm i instrukgcji. Nie wyszczegdlnienie w niniejszych wymaganiach
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia
Wykonawcy od ich stosowania.

2.2. KRYTERIA PROJEKTOWE

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona stosownie do:

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane) Dz.U. 2013 poz. 1409
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(2012, Dz. U. Nr 0 poz. 462 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikagji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (tekst jednolity 2013, Dz. U. Nr 0 poz. 1129);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(2002, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.);

Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1985, Dz. U. Nr 14 poz.
60 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (1999, Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pézn. zm.);

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw (2010, Dz. U. Nr 109 poz. 719);

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych
(2009, Dz. U. Nr 124, poz. 1030);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229);
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity
DZ.U. Z 2003r. Nr 169 poz. 1650),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003r. Nr 121 poz. 1137),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. — w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130,

poz. 1389),
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
« Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych ( tekst jednolity
Dz.U.2013 poz. 907 z pézn. zm.).

Cata kompletna dokumentacja powinna by¢ wykonana w wersji papierowej oraz
elektronicznej w postaci plikéw edytowalnych na no$niku CD/DVD.

Kazdy projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym (uzgodnienie

dokumentacji z Zamawiajacym) -— uzyskanie statusu dokumentacji:
zatwierdzone” jest warunkiem odbioru przedmiotu umowy.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
I ARCHITEKTURY

ZaprojektowaC zagospodarowanie terenu spdojne pod wzgledem funkcjonalnym
i architektonicznym. Obiekty winny by¢ wkomponowane w istniejgcy krajobraz, w sposob
przemyslany, wspotgrajacy z otoczeniem. Obiekty kubaturowe winny byé ksztattowane
zgodnie z zapisami MPZP.

KOMUNIKACIA
Dostepnos¢ komunikacyjng terenu zrealizowac w nastepujacy sposob:

« Swobodny dostep pojazdéw mechanicznych jedynie do parkingu, zlokalizowanego
przy drodze powiatowej, dalej Sciezki i trasy piesze i rowerowe.

» Pozostate ciggi drogowe dostosowa¢é do przyjecia ruchu pojazdéw
uprzywilejowanych, w tym pojazddw strazy pozarnej i stuzb technicznych, jednak
wylaczy¢ dla samochodowego ruchu biezgcego, uznajac te ciggi za pieszo-
rowerowe. Zasadg staje sie wiec eliminacja ruchu pojazdéow z przestrzeni
rekreacyjnej, co ma walor ekologiczny i wypetnia zasade bezpieczenstwa ruchu
pieszych.

» Nawierzchnia ciggédw komunikacyjnych asfaltowa z wyijatkiem chodnikéw, na
ktorych zastosowac kostke betonowa.

OBIEKTY

» Obiekty, tj. wiata rekreacyjna, wezet sanitarno-gospodarczy, wiaty odpoczynkowe
powinny zostac wkomponowane w istniejacy krajobraz,
w sposOb przemyslany i spdjny z otoczeniem. Powinny stanowi¢ funkcjonalne
uzupetnienie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego. Posadowienie obiektow przy
wykorzystaniu istniejgcego uksztattowania terenu. Konstrukcja drewniana z
elementami murowanymi i kamiennymi. Dach dwu lub wielospadowy. Pokrycie
dachu: blacha tloczona W ksztatcie gontu
z posypka bitumiczng, ciemna kolorystyka. Stalowy system orynnowania w
kolorze: ciemno stalowym lub grafitowym w zaleznosci od ostatecznego wyboru
pokrycia dachu.
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PARK ZABAW DLA DZIECI I MLODZIEZY .

« Teren przedmiotowej dziatki nr 194/7, okreSlony w zapisach MPZP symbolem
1.1bWS/Lz projektant zaadaptuje zgodnie z jego zapisami i zasadami adaptujac
ww. dziatke w sposdb funkcjonalny na przestrzen parkowa.

OGRODZENIA

» Poszczegdlne funkcje obszaru wydzieli¢ trwatymi ogrodzeniami, w zaleznosci od
potrzeb i zasad:
0 Przestrzen zabaw dla dzieci i mtodziezy, ogrodzona ogrodzeniem trwatym.
o Ogrodzenia niskie wewnetrzne dot. przestrzeni zabaw dla najmtodszych,

o Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego ogrodzone ogrodzeniem trwatym z
pitkochwytami.
o Przewidzie¢ odpowiednie ilosci wejs¢ w postaci furtek i wjazdéw w postaci
bram na poszczegdlne wydzielone przestrzenie - dla stuzb porzadkowych i
ratunkowych.
ZIELEN

« Na terenie utrzymaé, jezeli to bedzie mozliwe, istniejagcg zielen wysoka. Zielen
$rednig ksztattowac jako uzupetnienie elementdw rozdzielajgcych lub w formie
enklaw zielonych nie przestaniajgcych widoku na zbiornik. Przestrzenie wolne
trawiaste. Konieczne uwzglednienie zapiséw MPZP.

SIECI, INFRASTRUKTURA

« Sieci i przytgcza prowadzi¢ pod ziemig w pasach przy drogach i ciggach
komunikacyjnych.

« Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonac
inwentaryzacje zieleni. W razie stwierdzenia kolizji projektowanej infrastruktury
z istniejgcym drzewostanem, Wykonawca zobowigzany jest w imieniu
Zamawiajgcego do uzyskania pozwolenia na wyciecie drzew zgodnie z Ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z pdzn.
zmianami.

INNE

« W ramach realizacji zatozen dotyczacych budowy przestrzeni rekreacyjnej i
regulacji nabrzeza nad zbiornikiem Klimkéwka uwzgledni¢ nalezy Projekt
architektoniczno - budowlany opracowany w roku 2014 przez Pracownie
Projektowg ,ARCHITEKT” dla Gorlickiego Mtodziezowego Stowarzyszenia
Zeglarskiego z siedzibg w Gorlicach. Przystan lokuje sie na dzialce 165/2. Taka
lokalizacja pozwala na ewentualng rozbudowe obiektu w razie wzrostu
zapotrzebowania na miejsca do cumowania. Korzystnym aspektem miejsca jest
tatwa dostepnosc¢ i duza przestrzeh manewrowa.

» Projektant skonsultuje lokalizacje i zatozenia projektowe 2z projektantami,
realizujgcymi  wielofunkcyjna Sciezke rekreacyjng i skordynuja dziatania
projektowe dla uzyskania petnej spdjnosci opracowan.
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« Wykonawca, przed przystgpieniem do prac projektowych winien jest wykonac
inwentaryzacje terenu budowy.

» Projektant przed przystgpieniem do prac powinien sprawdzi¢ wszelkie zapisy
MPZP.

« Konieczna spojnos¢ wszystkich projektowanych elementéw na przedmiotowym
terenie.

» Wszelkie prace projektowe winny zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII

Wymagania odnosnie sieci kanalizacji opadowych (w tym sieci wewnetrznej)

Sie¢ kanalizacji deszczowej winna by¢ projektowana jako rurocigg z rur o Scianach litych
wykonany z materiatdw powszechnie stosowanych dla kanalizacji deszczowych (np. PVC,
kamionka, rury betonowe). Potgczenia rur kielichowe na uszczelki. Nalezy zastosowac przy
realizacji sieci opadowej studzienki betonowe z betonu wodoszczelnego (ewentualnie
innych materiatdw wodoszczelnych). Dla catosci terenu nalezy zastosowac rury
o Srednicach zapewniajgcych odpowiedni przeptyw wod opadowych. Studzienki rewizyjne
i przelotowe nalezy projektowaé jako prefabrykowane (pod jezdnig betonowe
prefabrykowane). Dno kazdej studzienki nalezy wyprofilowac kinetg przeptywu Sciekow.
Przejscia przez Sciany studzienek dla wprowadzenia rur powinny by¢ osadzone w trakcie
prefabrykacji studzienek. Prefabrykowane kregi studzienek powinny by¢ fgczone na
uszczelki gumowe. W pokrywach studzienek betonowych nalezy stosowac wiazy zeliwne.
Studzienki nalezy wyposazy¢ w pierscienie odcigzajgce i wiazy zeliwne typu ciezkiego
z zamykang pokrywg. Dopuszcza sie zastosowanie studzienek z systemoéw polietylenu lub
pokrewnych, pod warunkiem wykazania ich wytrzymatosci materiatowej na obcigzenia
ciezkim taborem samochodowym.

Uwaga! Istnieje moZliwosc kolizji z istniejgcym podziemnym | nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed przystgpieniem do
prac projektowych.

Wymagania odnosnie sieci kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej poprowadzi¢ w pasie 10-metrowym oddalonym o 20 m od
granicy pasa wodnego Zbiornika Klimkdwka. Projektowany odcinek magistralnej kanalizacji
sanitarnej bedzie odbierat Scieki bytowe powstajgce w gospodarstwach agroturystycznych,
domowych i obiektach turystycznych, a takze z obiektdw publicznych zlokalizowanych na
terenie obecnej Stanicy Wodnej. Wykonaé podtacza do wszystkich obiektéw publicznych,
realizowanych w ramach niniejszego projektu.

Przekroje rur dobraé przy zatozeniu jednorazowego pobytu 2500 oséb w obiektach
turystycznych oraz 500 os6b na basenie. Maksymalny zrzut Sciekdw oparto na podstawie
przecietnych norm zuzycia wody okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dn. 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U.2002.8.70)
oraz na podstawie obliczen wtasnych (uwzgledniajgcych zapotrzebowanie wody do celéw
turystycznych):

« 0,1 m3/dobe/osobe — korzystajacy z pensjonatéw (kat. III),
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» 0,4 m3/dobe/osobe — korzystajacy z basendw.
taczny sumaryczny dobowy zrzut $ciekéw 400 m3.

Uwaga! Istnieje moZliwosc kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed przystgpieniem do
prac projektowych.

Uwaga: Wszystkie podane powyzej parametry, naleZy traktowac jako wartosci przewidywane
/ orientacyjne, a ostateczne powierzchnie | wielkosci okresfone beda w czasie wykonywania
projektu budowlanego. W obliczeniach zlewni nalezy uwzglednic petne zagospodarowanie terenow
na potudniowym brzegu zbiornika — mieazy linig brzegowa a droga powiatowa nr 1498K.

Wymagania odnosnie sieci wodociggowych i ujecia wody

Wykonywana magistralna sie¢ wodociggowa (w tym wewnetrzna sie¢ wodociggowa)
bedzie doprowadzac¢ wode do obiektéw turystycznych.

Doprowadzane ilosci wody przyjeto na podstawie przecietnych norm okreslonych
W rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie okreSlenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U.2002.8.70) oraz na podstawie obliczen wtasnych
(uwzgledniajgcych zapotrzebowanie wody do celdéw turystycznych).

Szacowane zapotrzebowanie wody do celdéw socjalnych i turystycznych:
« 0,1 m3/dobe/osobe — korzystajacy z pensjonatéw (kat. III),
» 0,4 m3/dobe/osobe — korzystajacy z basendw.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ zapotrzebowanie na wode dla zabezpieczenia
przeciwpozarowego, w postaci hydrantéw lub zbiornika p.poz.

Uwaga! Istnieje mozliwosc kolizji z Istniejacym podziemnym | nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed przystgpieniem do
prac projektowych.

Uwaga: Wszystkie podane powyzej parametry, naleZy traktowac jako wartosci przewidywane
/ orientacyjne, a ostateczne powierzchnie | wielkosci okresfone bedg w czasie wykonywania
projektu budowlanego. W obliczeniach zlewni nalezy uwzglednic petne zagospodarowanie terenow
na potudniowym brzegu zbiornika — miedzy linig brzegowg a droga powiatowg nr 1498K.

Wymagania odnosnie sieci elektrycznej

» Przylacza energetyczne poprowadzi¢ od stacji Trafo do poszczegdinych obiektdw
wytacznie w obszarze recepcyjnym.

« Trase nalezy zaprojektowac tak, by w minimalny sposdb ingerowa¢ w przestrzen,
stad tez planuje sie na terenie recepcyjnym zlokalizowaé podziemne kanaty
energetyczne w pasach drogowych drég wewnetrznych.

« Istnieje mozliwos¢ kolizji z istniejgcym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem
nie zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokona¢ inwentaryzacji sieci przed
przystapieniem do prac projektowych.

» Usuniecie kolizji nalezy zrealizowaé w sposob umozliwiajgcy realizacje
planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych
funkcji, relacji i parametrow elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych jej
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wiascicielowi prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposdb nie gorszy niz przed
usunieciem kolizji.

« W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

« Dla linii kablowych SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych.

» Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Painstwowych Zasobdéw Geodezyjnych.

« Bezposrednio w wykopie, kable nalezy uktadaé na gtebokosci min. 0,8 m,
z doktadnoscig £5 cm na dolnej warstwie piasku o grubosci 15 cm + przykrycie
warstwg piasku o grubosci 10 cm nad kablem - a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Nad tg warstwa, jako
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizacje obecnosci kabla
energetycznego, ktory moze by¢ pod napieciem - nalezy wzdiuz catej trasy,[co
najmniej 25 cm nad kablem] uktadaé folie kalandrowang w kolorze niebieskim -
o szerokosci co najmniej 20 cm.

e Przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami podziemnymi, oraz drogami
i placami utwardzonymi, kable nalezy uktadaé¢ w przepustach kablowych. Na
kablach juz istniejgcych w miejscach skrzyzowan nalezy zaktadac rury ostonowe
dwudzielne.

« Przepusty i rury ostonowe powinny by¢ zabezpieczane na koncach przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody, oraz przed ich zamulaniem.
Kable uktadane w ziemi na catych swych dlugosciach powinny posiadaé
oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy szafach i innych obiektach
pozostawia¢ zapasy eksploatacyjne kabli (2,0 m przy urzadzeniach).

Uwaga! Istnieje mozliwosc kolizji z Istniejacym podziemnym | nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed przystgpieniem do
prac projektowych.

Uwaga: Wszystkie podane powyzej parametry, naleZy traktowac jako wartosci przewidywane
/ orientacyjne, a ostateczne powierzchnie | wielkosci okresfone bedg w czasie wykonywania
projektu budowlanego.

Wymagania odnosnie sieci oswietlenia ulicznego (oswietlenie drogi dojazdowej
i drog wewnetrznych)

Oswietlenie drog i przestrzeni - zaréwno drogi dojazdowej, parkingéw, przestrzeni
rekreacyjno - wypoczynkowej jak i drég wewnetrznych i $ciezek, powinno spetnia¢ normy
i zalecenia wg normy EN 13201-1, zapewniajgce odpowiedni poziom luminandji,
rownomiernos¢ luminancji, z ograniczeniami zjawiska ol$nienia - dla odpowiedniej
kategorii miejsca. Projektuje sie o$wietlenie ze zrédet odnawialnych przy uwzglednieniu
wspomagdania z istniejgcej sieci energetycznej.

Zgodnie z normg EN 13201-1 nalezy wzigé pod uwage:
« uzytkownikdw ruchu - ruch motorowy, pojazdy poruszajgce sie
z matymi predkosciami,
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innych uzytkownikdéw — rowerzysci, piesi, narciarze,
wykluczonych uzytkownikéw — brak.

Do sterowania instalacjg zaleca sie zastosowanie systemu opartego o technologie
inteligentne, umozliwiajgce zmiane natezenia $wiatta w zaleznosci od biezgcych potrzeb
uzytkownikéw drdg, tj:

w zaleznosci od warunkéw pogodowych, i sezonowych,
w zaleznosci od ustawien trybdw czasowych,
w zaleznosci od natezenia ruchu i uzytkowania terenu.

Ponadto:

Montaz fundamentéw stupdw o$wietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu, typu osadzonych urzadzen
i konstrukcji [typ szafki, stupa, wysiegnika z oprawa, parcia wiatru]. Kazdy
fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie zageszczonego zwiru,
spetniajgcego  wymagania BN-66/6774-01. Maksymalne odchylenie goérnej
powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500,
z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia £ 2 cm. Ustawienie fundamentu
w terenie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £10 cm.

Na fundamentach powinny by¢ wystawione $ruby kotwigce przeznaczone do
mocowania stupéw. Odchylenia od pionu osi stupa, po jego ustawieniu, nie moze
wynosi¢ wiecej, niz 0,001 wysokosci stupa. Stupy nalezy zaprojektowac tak, aby
ich wneki na tabliczki bezpiecznikowo-przyfgczeniowe z drzwiczkami znajdowaty
sie po przeciwnej stronie od jezdni, chodnika czy Sciezki rowerowej.

Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125.

Bezposrednio w wykopie kable nalezy uktadaé¢ na gtebokosci min. 0,8 m,
z dokfadnoscig £5 cm na dolnej warstwie piasku o grubosci 15 cm + przykrycie
warstwg piasku o grubosci 10 cm nad kablem - a nastepnie
warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Nad tg warstwa, jako
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi i sygnalizacje obecnosci kabla
energetycznego, ktéry moze by¢ pod napieciem - nalezy wzdtuz catej trasy [co
najmniej 25 cm nad kablem], uktadac folie kalandrowang w kolorze niebieskim -
o szerokosci co najmniej 20 cm.

Przy skrzyzowaniach z innymi instalaciami podziemnymi oraz drogami
i placami utwardzonymi kable nalezy ukfada¢ w przepustach kablowych. Na
kablach juz istniejgcych, w miejscach skrzyzowan nalezy zaktadac rury ostonowe
dwudzielne.

Przepusty i rury ostonowe powinny by¢ zabezpieczane na koncach przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody oraz przed ich zamulaniem.
Kable uktadane w ziemi na catych swych dtugosciach powinny posiadac
oznaczniki identyfikacyjne. Zaleca sie przy latarniach, szafach, obiektach
pozostawia zapasy eksploatacyjne kabli (1,5 m przy latarniach oraz 2,0 m
przy urzadzeniach).

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen. Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami o grubosciach od 15 do 20
cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Zageszczenie
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nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub
kabla.
« Jako ochrone przed dotykiem posSrednim w  sieci  zasilajacej
i oSwietleniowej nalezy przewidzieC samoczynne wylgczenie zasilania.
Zaleca sie wykonywanie uziomu pretowego ciggtego z uzyciem preta stalowego
uktadanego we wspdlnym wykopie z kablem os$wietleniowym + potgczenia
bednarkg ocynkowang z podstawami stupow.
Uwaga! Istnieje moZliwosc¢ kolizji z istniejgcym podziemnym | nadziemnym uzbrojeniem nie
zaewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonac inwentaryzacji sieci przed przystgpieniem do
prac projektowych.

2.5. WYMAGANIA DOTYCZACE DROG
Parametry konstrukcyjne:

1.Dla projektowanej drogi dojazdowej odcinek 1 — wg rys. schematu uktadu drdg:

» konstrukcja nawierzchni — jezdnia: nawierzchnia bitumiczna o konstrukcji
podbudowy zgodnej z warunkami technicznymi dla obcigzenia ruchem KR2
przewidzianymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. ,w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. 1999 nr 43
poz. 430 z pozn. zm.) oraz zgodna z normami odpowiednimi dla przyjetego
rozwigzania,

» konstrukcja nawierzchni — chodniki: nawierzchnia z kostki betonowej zgodnie z
normg:_PN-EN 1338:2005/ AC:2007 (Betonowa kostka brukowa) na podbudowie
z kruszyw zgodnie z normg:_ PN-EN 12670:2002P; Kamie naturalny
Terminologia,

» konstrukcja nawierzchni — pobocza: gruntowe wykonane z kruszyw naturalnych,
zgodnych z normg, PN-EN 12670:2002P; Kamien naturalny Terminologia,

2.Dla projektowanych drog wewnetrznych — odcinek 2 — wg rys. schematu uktadu
drég:

» konstrukcja nawierzchni — jezdnia: nawierzchnia bitumiczna o konstrukcji
podbudowy zgodnej z warunkami technicznymi dla obcigzenia ruchem KR2
przewidzianymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z
pozn. zm.) oraz zgodna z normami odpowiednimi dla przyjetego rozwigzania.

» konstrukcja nawierzchni — pobocza: gruntowe wykonane z kruszyw naturalnych,
zgodnych z normg PN-EN 12670:2002P; Kamien naturalny Terminologia,

» konstrukcja nawierzchni — Zzjazdy: zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej
zgodnie z hormami:

« PN-EN  1338:2005/AC:2007 (Betonowa kostka brukowa. Wymagania

i metody badan) na podsypce z kruszyw odpowiadajgcych normie:
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PN-EN 12670:2002P; (Kamien naturalny Terminologia) na podbudowie z betonu
zgodnie z norma:

PN-EN 206-1:2003/A2:2006P (Beton - CzeS¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnosc).

3.Dla projektowanych drog wewnetrznych — odcinki: 3a i 3b, 4 — wg. rys. schematu

uktadu drdg,

konstrukcja nawierzchni — jezdnia: nawierzchnia bitumiczna o konstrukgji

podbudowy zgodnej z warunkami technicznymi dla obcigzenia ruchem KR2
przewidzianymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie” (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z
pozn. zm.) oraz zgodna z normami odpowiednimi dla przyjetego rozwigzania.

konstrukcja nawierzchni — pobocza: gruntowe wykonane z kruszyw naturalnych,

zgodnych z normg PN-EN 12670:2002P; Kamien naturalny Terminologia,

konstrukcja nawierzchni — zjazdy: zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej
zgodnie z normami:

PN-EN  1338:2005/AC:2007 (Betonowa kostka brukowa. Wymagania
i metody badan) na podsypce z kruszyw odpowiadajgcych normie:

PN-EN 12670:2002P; (Kamien naturalny Terminologia) na podbudowie z betonu
zgodnie z norma:

PN-EN 206-1:2003/A2:2006P (Beton - CzeS$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnosc).

4.Dla projektowanych parkingdw.

konstrukcja nawierzchni — parkingi: nawierzchnia z azurowych ptyt betonowych
lub asfaltu na podbudowie zgodnej z warunkami technicznymi dla przystankéw
autobusowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (1999, Dz. U. Nr 43 poz.
430 z pdzn. zm.) oraz zgodna z normami odpowiednimi dla przyjetego
rozwigzania.

konstrukcja nawierzchni — zjazdy: zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej
zgodnie z hormami:

PN-EN  1338:2005/AC:2007 (Betonowa kostka brukowa. Wymagania
i metody badan) na podsypce z kruszyw odpowiadajgcych normie:

PN-EN 12670:2002P; (Kamien naturalny Terminologia) na podbudowie
z betonu zgodnie z norma:

PN-EN 206-1:2003/A2:2006P (Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodnosc.).
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Uwaga: Przy doborze grubosci warstw konstrukcyjnych nalezy bra¢ pod uwage warunki
geologiczne terenu.

2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA
Nie wystepuja.

2.7. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje prac projektowych zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zaproponowanych rozwigzan budowlanych, zastosowanych materiatow. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu w robotach, spowodowanego przez Wykonawce, zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych przepisdéw
prawa.

Zasady odbioru robdt zostang szczegdtowo opisane w umowie, ktdra bedzie zawarta
miedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg. Zostanie w niej ujeta kolejnos¢ i charakter odbioréw
oraz zakres dokumentacji niezbednych do skutecznego uzyskania odbioru.

2.8. WYMAGANIA DODATKOWE

« Niniejsze opracowanie okresla zakres zadan, ktére Projektant winien uwzgledni¢ w
dokumentacji projektowej, jednakze w sytuacji uzasadnionej wzgledami prawnymi
lub funkcjonalnymi uwzgledni on i zastosuje w projekcie rozwigzania alternatywne
lub uzupetniajace, réwniez w sytuacji jesli wymagatoby to dodatkowych opracowan i
zgodd. Zastosowanie innych, niz przyjete w PFU, rozwigzan wymaga akceptagji
Zamawiajgcego. Natomiast zakres zadan nalezy traktowac sztywno.

» Projektant uwzgledni spdjnos¢ projektowanej Sciezki rekreacyjnej, z innymi
elementami infrastruktury, realizowanymi przez pozostatych partneréw projektu,
stad tez skonsultuje on, przyjete przez siebie rozwigzania, z pozostatymi
projektantami, w zakresie wymagajacym korelacji.

» Projekt musi by¢ zgodny z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w
przypadku ich braku Projektant uzyska decyzje ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego, stad tez przed przystgpieniem do prac powinien sprawdzi¢ wszelkie zapisy MPZP
obowigzujgce dla poszczegolnych zadan.

 Projektant wykona 4 dokumentacje projektowe na caty zakres objety niniejszym
PFU, obejmujaco oddzielnie:

o Projekt budowlany nabrzeza rekreacyjnego (plaze terenowe);

o Projekt budowlany rekreacyjnej przestrzeni recepcyjnej nad Zbiornikiem
Klimkéwka — budynki i budowle oraz mata architektura i zagospodarowanie
terenu;

o Projekt budowlany rekreacyjnej przestrzeni recepcyjnej nad Zbiornikiem
Klimkéwka — branza drogowa;

o Projekt budowlany rekreacyjnej przestrzeni recepcyjnej nad Zbiornikiem
Klimkéwka — sieci.

« Zaproponowane W niniejszym opracowaniu rozwigzania Projektant winien traktowaé
jak koncepcyjne podejscie ideowe, stad tez na bazie niniejszego dokumentu
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sporzadzi on koncepcje docelowych rozwigzan projektowych i uzyska akceptacje
Zamawiajgcego.

Projektant wezmie pod uwage, wszystkie rozwigzania, ktdére bedg mie¢ wptyw na
ochrone $rodowiska, w tym zastosuje OZE do ogrzewania pomieszczen i o$wietlenia
terenu.

Projektant zapewni petny dostep dla osdb niepetnosprawnych.

Projektant zastosuje, wymagane prawem, zabezpieczenia przeciwpozarowe na
terenie objetym opracowaniem.

Projektant jest zobowigzany do uzyskania wszystkich zgdd i opinii, wymaganych
prawem w postepowaniu o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe, w tym réwniez
do uzyskania prawa dysponowania terenem na cele budowlane.

Wykazane w opracowaniu dziatki i ich numery nalezy traktowaé orientacyjnie.
Projektant ma obowigzek zweryfikowac zakres terenu objetego projektem i uzyskac
odnosne wypisy z rejestru gruntéw.

Zaprojektowana infrastruktura powinna spetnia¢ parametry, wymogi technologiczne
i procesowe okreslone w dyrektywach Unii Europejskiej.
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3. CZESC INFORMACYINA PROGRAMU
FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Planowana inwestycja realizowana jest zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Ropa — wie$ Klimkdwka, zgodnie z Uchwatg nr XVIII/106/08 Rady
Gminy Ropa z dnia 5 wrzesnie 2008 r.

3.2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO
DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane jedynie
w zakresie dziatek, ktdrych jest wiascicielem lub zarzadzajacym, tj.:

Dziatki nr Wiasciciel Zarzadzajacy
Gmina Ropa
194/7, 171/2, 165/1, 393/10 Gmina Ropa Gmina Ropa
176/2, 175/1, 174/1, 173/1, 172/1, Powiat Gorlicki Powiatowy Zarzad Drogowy w
171/1, 401/1 Gorlicach
401/3 Skarb Panstwa Powiatowy Zarzad Drogowy w
Gorlicach
148/2, 149/2, 150/2, 152/2, 153/2, Skarb Panstwa Regionalny Zarzad Gospodarki
170/4, 170/6, 169/2, 166/2, 165/2, Wodnej w Krakowie

164/2, 393/2,
168/4 — um. dzierzawy do dnia 01.03.2015,
167/2 — um. dzierzawy do dn. 30.09.2015

Powyzszy zakres dziatek naleZy traktowac orientacyjnie. Przed przystapieniem do projektowania
Projektant jest zobowigzany do zweryfikowania dziatek objetych projektem.

Dziatki nr Wiasciciel Zarzadzajacy
Gmina Ropa
3583, 3573, Gmina Ropa Gmina Ropa
413/1, 414, 66/6, 427, Skarb Panstwa Starostwo Powiatowe
w Gorlicach
66/1, Lasy Panstwowe Nadlesnictwo tosie

Powyzszy zakres dziatek nalezy traktowac orientacyjnie. Przed przystapieniem do projektowania Projektant
Jjest zobowigzany do zweryfikowania dziatek objetych projektem.

Zamawiajacy nie posiada prawa do dysponowania wszystkimi nieruchomosciami na
cele budowlane, na ktorych realizowana ma by¢ realizowana inwestycja:

Dziatki nr Wiasciciel Zarzadzajacy
Gmina Ropa
175/3 osoba prywatna osoba prywatna

(w pasie drogi powiatowej D1498K)
PowyzZszy zakres dziatek naleZy traktowac orientacyjnie. Przed przystgpieniem do
projektowania Projektant jest zobowigzany do zweryfikowania dziatek objetych projektem.

PUH MAGNUS MEDIA PRACOWNIA PROJEKTOWA PIOTR JASION, UL. FRIEDLEINA 6/201, 30-009 KRAKOW 61




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA ZADANIA PN.
,ZAGOSPODAROWANIE OTOCZENIA ZBIORNIKA KLIMKOWKA — INWESTYCJA W CENTRA REKREACYJINE” — GMINA ROPA

3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM

Catos¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami lub odpowiadajgcymi im normami europejskimi. Jesli dla okreslonych robdt nie
istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty uznane i bedace w uzyciu
normy i standardy europejskie (EN). CatoS¢ robot powinna by¢ zaprojektowana
i wybudowana w systemie metrycznym SI.

W przypadku, gdy materialy i standard wykonania nie sg w petni wyspecyfikowane
w niniejszym dokumencie lub nie ujete w Normach, Zasadach i Instrukcjach nalezy
zapewni¢ wykonanie robdt na jak najwyzszym poziomie. W takich okolicznosciach,
Inspektor okresli czy materiaty oferowane i dostarczane na plac budowy nadajg sie do
zastosowania w robotach.

Przepisy prawne:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane) Dz.U. 2013 poz. 1409

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(2002, Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (1999, Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.);

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego (2004, Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.);

« Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity 2013, Dz. U.
poz. 687 z pdzn. zm.);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity 2007, Dz.
U. Nr 19 poz. 115 z p6zn. zm.);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (2003, Dz. U. 120 poz. 1126);

» Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity, Dz. U. 2003
Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (2003,
Dz. U. 47 poz. 401);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (2012, Dz. U. poz. 462
z pozn. zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (2004, Dz. U. 249 poz. 2497 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jednolity
2013, Dz. U. poz. 1232 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.2012 poz. 145
z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity 2012, Dz. U. poz. 647 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (tekst jednolity 2013, Dz. U.
poz. 627);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie
katalogu odpaddw (2001, Dz. U. Nr 112 poz. 1206);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w Srodowisku (2007, Dz. U. Nr 120, poz. 826
z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2011
Nr 163, poz. 981);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie
rodzajow odpaddéw lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia
ewidencji odpaddw, oraz kategorii matych i Srednich przedsiebiorstw, ktore moga
prowadzi¢ uproszczong ewidencje odpadéw (2001, Dz. U. Nr 152, poz. 1735);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
powaznych awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtdwnego Inspektora
Ochrony Srodowiska (2003, Dz. U. Nr 5, poz. 58);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktdrych
wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (2005, Dz. U. Nr 233, poz. 1988 z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (1993, Dz. U. Nr 96 poz. 437);
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekéw (tekst jednolity 2006, Dz. U. 123 poz. 858);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (z Dz.U.2013
poz.907 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z
2012 Nr 0 poz. 1059 wraz z pOzniejszymi zmianami i rozporzgdzeniami
wykonawczymi);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.
z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z pozn. zm.).
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Normy:

PN-S-02204:1997 — Odwodnienia drég;

PN-EN 12670:2002P- Kamien naturalny Terminologia;

PN-EN 13043:2004/AC:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych
i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu;

PN-EN 1338:2005 - Betonowa kostka brukowa;

PN-EN 206-1:2003/A1:2005P- Beton — Cze$¢ 1. Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodnos¢,

PN-EN 13924:2006/AC:2006 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla
asfaltéw drogowych twardych;

PN-EN 14157:2005P - Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na Scieranie;
PN-EN 197-1:2012E - Cement — CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczagce cementow powszechnego uzytku;

PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkgji betonu;

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 1401-1:2009P- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U) — Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu;
PN-B-10702:1999P - Wodociagi i kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania i badania;
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;
PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojnego widknem stalowym i zelbetowe;

PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej -- Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek
i potaczen;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -
wydane przez COBRTI INSTAL;

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurociggach
cisnieniowych do wody;

Instrukcje montazowe producentdow wyrobdw stosowanych do budowy sieci
wodociggowej;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (2002, Dz. U. Nr 8 poz. 70);

PN-EN 1091:2002 — Zewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej;

PN-EN 1671:2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej;
PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania;

PN-EN 736-3:2010P Armatura przemystowa — Terminologia — Cze$¢ 3: Definicje
terminow;

PN-EN 1333:2008P Kotnierze i ich potaczenia — Elementy rurociggdw — Definicja
i dobor PN;

PN-B-10725:1997P Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania;
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e SEP - E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa;
 Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE, wyd.1980 r.;
* PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -

Projektowanie i budowa;

» PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady
ogolne;

» PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne;

« PN-EN 40-5:2004P Stupy oswietleniowe - Cze$¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe —
wymagania;

« PN-EN 40-6:2004P Stupy oswietleniowe CzeS¢ 6: Stupy oswietleniowe aluminiowe
— wymagania;

« PN-EN 40-9:2002 (U) Stupy oswietleniowe - CzeS¢ 9: Wymagania specjalne dla
stupdw oswietleniowych z betonu strunowego;

» PN-CEN/TR 13201-1:2007 Oswietlenie drég. Czes¢ 1: Wybdr klas oSwietlenia;

» PN-EN 13201-2:2007 Oswietlenie drdég - Czes¢ 2: Wymagania oSwietleniowe;

« PN-EN 13201-3:2007 Oswietlenie drog - CzeS¢ 3: Obliczenia parametréw
osSwietleniowych;

» PN-EN 40-1:2002 (U) Stupy os$wietleniowe - Terminy i definicje;

« PN-EN 40-2:2005/Ap1:2006 (U) Stupy os$wietleniowe - Cze$¢ 2: Wymiary
i tolerancje;

» PN-EN 40-3-1:2013 Stupy osSwietleniowe - CzeS¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja -
- Specyfikacja obcigzen charakterystycznych;

» PN-EN 40-3-2:2013 Stupy o$wietleniowe - CzeS¢ 3-2: Projektowanie i weryfikacja -
- Weryfikacja za pomocg badan;

» PN-EN 60598-2-3:2006/A1:2012P Oprawy o$wietleniowe — Cze$¢ 2-3: Wymagania
szczegdtowe — Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne.

3.4. INNE POSIADANE INFORMACIE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Brak.

3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

Opracowanie przedmiotu zamdwienia powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, takze postepowania o uzyskanie decyzji
administracyjnych, obcigzajg Wykonawce, dlatego winien on na kazdym etapie
uczestniczy¢ w postepowaniu administracyjnym.

Przed zlozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe konieczne jest
uzyskanie petnej akceptacji od zamawiajgcego wszelkich przyjetych rozwigzan
projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiajagcy wymaga przedtozenia
opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt oraz dokumentacji
kosztorysowej w celu sprawdzenia ich zgodnosci z programem funkcjonalno — uzytkowym
i umowa.
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